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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.1. OkreSlenie przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest budowa studni glebinowej nr 14 oraz obudowa
studni i instalacja technologiczna w miejscowosci KLOTNO gm Baruchowo.

1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1/ Zamawiajgcy: Gmina Baruchowo
2/ Finansujacy: Gmina Baruchowo
3/ Organ nadzoru budowlanego we Wioctawku

4/ Wykonawca
Zarzadzajacy realizacja umowy Gmina Baruchowo
Przyszty uzytkownik — Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji
Rolnictwa w Baruchowie

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia
1.3.1. Przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego

Woda z projektowane;j studni nr 14 wykorzystana zostanie dla celow socjalno
bytowych mieszkancéw gminy Baruchowo Jak réwniez stanowié bedzie zrodio

zabezpieczenia p/poz.
1.3.2. Ogolny zakres robét

- Roboty wiertnicze
Studnia gl¢gbinowa

- Roboty budowlane
Obudowa studni

- Roboty mnstalacyjne
Instalacja pompowa studni glebinowej

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegilnych
zadaniach

a/ Roboty wiertnicze otworu nr 14

Projektowany otwor wiertniczy nr 14 wykonany zostanie na podstawie
zatwierdzonego projektu prac geologicznych wykonanego przez HYDRO

GEO.
Firma Projektowo Badawcza — Wloctawek z kwietnia 2010 T,



1.3.4. Obudowa studni glgbinowej
Czes$¢ konstrukeyjna

- Obudowa studni wierconej z kregow zelbetowych czesciowo zaglebionych w
ziemi o $rednicy 2,0 m

- Plyta fundamentowa wylewana na mokro z betonu B-15, czesciowo
dozbrajana pretami stalowymi o 4,5mm, na podktadzie betonowym gr 15 cm

- Sciany obudowy z typowych prefabrykowanych kregow zelbetowych o grls
cm i $rednicy wewnetrznej 2000 mm, spoiny migdzy kre¢gami wypelione
Zaprawg cementowa

- Przykrycie obudowy typowa plyta srednicy 2220mm, zelbetowa,
prefabrykowana, wyposaZzona w szczelny wiaz stalowy i komin wentylacyjny o
$rednicy 160mm

- Izolacje poziome i pionowe z lepiku asfaltowego na goraco nalezy wykona¢
bardzo doktadnie na wysuszonej powierzchni dna i sciany zewngtrznej
obudowy —dwukrotnie

- Pod otworem przy $cianie przewidziano drabine wewngtrzng z rur stalowych o
25 mm

- Glowica studni wiercone;
1.3.5. Cze$¢ instalacyjna — technologia

Wewnatrz obudowy znajduja sig:
- podwodny agregat pompowy
- przewdd tloczony podwodnego agregatu pompowego
- Zawor zwrotny, kolnierzowy srednicy 100mm
- wodomierz $rubowy typu MZ 080mm
- punkt poboru wody
- instalacja napowietrzajaca
- czujnik poziomu lustra wody
- rozdzielnica dla pompy glebinowej
- wezet wodociggowy z hydrantem nadziemnym

1.4.  Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i
stanowigca podstawe do realizacji



- Projekt prac geologicznych ujecia wod podziemnych z utworéw jurajskich
opracowany przez HYDRO-GEO Helena Kubiak

- Projekt budowlany obudowy studni glebinowej nr 14 w m. KEOTNO gm.
Baruchowo

1.4.1. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za Jakos¢ prac i ich zgodnosé z
dokumentacja techniczng , specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Prewadzenie robét

2.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i
sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za Jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét za zgodnosé z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych projektu organizacji robot.

2.2, Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren uzbrojony w nastgpujaca infrastrukturg techniczng podziemna;
- przewody energetyczne zasilajace istnigjace studnie glebinowe
/pozalicznikowe/
- sie¢ wodociggowa - istniejace przewody wody surowej i uzdatnionej

2.2.2. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy na warunkach
ogolnych umowy, podajac nastepujace wymagania niezbedne do prawidlowej
organizacji robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatéw uzytych do realizacji zadania od czasu rozpoczecia do

ostatecznego odbioru.



W trakcie realizacji robot wykonawca utrzyma wszystkie niezbedne
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo calego ruchu
kolowego 1 pieszego.

2.2.4. Ochrona wlasno$ci urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji
nadziemnych i podziemnych. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
powiadomi wszystkich zainteresowanych ktorzy sg whascicielami uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje |
urzadzenia zostaty wlasciwie oznakowane i zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany do pelnej wiedzy i
stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w
zakresie ochrony $rodowiska.

2.2.6. Zapewnienie zabezpieczenia i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne ,oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza si¢ , Ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej

przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sq wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych

obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sklad projektu
organizacji ruchu

Zgodnie z umowga w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem
do wykonania zasadniczych robot, wykonawca Jest zobowiazany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacje umowy do akceptacji
nastepujgcych dokumentéw:

1. projekt organizacji robot

2. szczegblowy harmonogram robét i finansowania
3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. program zapewnienia jakosci



2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonaweg projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji rob6t w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktdre zapewniajg realizacje robot zgodnie z dokumentacija
projektowa.

2.3.3. Szczegbélowy harmonogram robét i finansowania

Szezegblowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w
umowie.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg¢ umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawia musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spekniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$é robot. W tym celu
przygotowuje program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) czgs$¢ ogbling opisujaca;
- system ( sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania 1akosci
wykonywanych robét.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego

jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za



prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigqzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika
budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé¢ postep robét, stan
bezpieczefistwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa,

2.4.2. KsigZzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sig ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary
wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robét,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, stanowigcy zalacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1.12.4.2. dokumenty
Umowy zawierajg tez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy
b) pozwolenie na budowe (zgloszenie)
¢) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 1 porozumienia
cywilno-prawne
¢) instrukcje zarzadzajacego realizacje umowy oraz sprawozdania ze
spotkar i narad na budowie
f) protokety odbioru robot

3. Zarzadzajacy realizacjs umowy

Zarzadzajacy realizacj¢ umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowe;
realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
zarzadzajacy realizacjg budowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
zarzadzajacego realizacjg umowy.



4. Materialy i urzgdzenia

4.1. Zrédla uzyskania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegblnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

5. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbioru robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa,

W zaleznosci od typu umowy i sposoby finansowania nalezy opisa¢ w
wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i zataczy¢ odpowiednie
formularze.

6. Przepisy zwigzane
6.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce
normami 1 normatywami.

6.2. Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to;

1. ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r, (Dz.U. Nr 89/1994 poz.
414) wraz z pézniejszymi zmianami,

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostepie do informacji o $srodowisku i Jjego ochronie oraz o
cenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.Nr
109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.Nr
30/1989 poz.163) wraz z pézniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 10/1995. poz.48).



