

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Budowa ogrodzenia hali sportowej w Baruchowie - etap II wykonanie i montaż bram i przęseł”

Zadanie nr 1: Budowa ogrodzenia hali sportowej w Baruchowie - etap II wykonanie i montaż bram i przęseł

Opis zadania: Dokończenie zadania w postaci budowy ogrodzenia hali sportowej poprzez wykonanie bram i przęseł.

Zakres obejmuje w szczególności:

- a. wykonie przęseł stalowych - łączna długość ok. 45,5 m,
- b. 4 szt. bramy stalowej uchylnej dwuskrzydłowej:
 - 2x5,0 m
 - 1x2,5 m
 - 1x2,0 m

W niniejszym przebiegu ogrodzenia występuje jeden rodzaj przęseł stalowych:

a) przęsło ogrodzeniowe

Materiał:

- leżaki poziome płaskownik 30 x 6 mm
- wypełnienie: profile zamknięte 20 x 20 x 2 mm, skręcany zakończony grotem stalowym (odkuwka) z kulą, oraz z wspawanymi szyszkami: dwie małe, jedna duża
- koszyki wykonane z czterech prętów: Długi 20 x 350 x 100 mm ; krótki: 20 x 160 x 100 mm
- przęsła przykręcane do słupków
- w skład jednego przęsła wchodzi ok. 24 szt. profili pionowych.

b) Brama 5000 x 2500 mm uchylna

Materiał :

- rama profil zamknięty 50 x 50 x 3 mm
- wypełnienie profil 20 x 20 x 2 mm, skręcany zakończony grotem z kulą. Trzy profile z wspawaną szyszką: dwie małe, jedna duża
- leżaki poziome płaskownik 30 x 6 mm
- wypełnienie dolnej części bramy kratą profil zamknięty 20 x 20 x 2 mm
- zawiasy regulowane
- zamknięcie zamek z wkładką

c) brama 2500 x 2300 mm i 2000 x 2300 uchylna

Materiał:

- rama profil zamknięty 40 x 40 x 2,5 mm
- wypełnienie według bramy uchylnej (5000 x 2500)

Zabezpieczenie antykorozyjne. Cynkowanie ogniowe, oraz malowanie proszkowe według palety **RAL 9011**. Gwarancja na antykorozyję minimum **3 lata**.

(32 x 160 x 4)



Uwaga: Zalecany odstęp pomiędzy dołem przęsła stalowego/ bram, a terenem powinien wynosić nie więcej niż 5 cm.

Wykonawca powinien ustalić cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o wyliczenia dokonane w terenie. Dokonanie wyceny tylko w oparciu o dane podane przez Zamawiającego, w przypadku powstania rozbieżności i konieczności poniesienia przez wykonawcę dodatkowych nakładów, nie stanowi podstawy do ewentualnych roszczeń.