5.1	Toaleta damska -przed.
4,12m2	gres

hpom.=3,00m

3.1	Toaleta męska -przed.
5,00m2	gres

hpom.=3,00m

2.3	przedsionek
4,17 m2	gres

hpom.=3,30m

1.3	przedsionek
4,17 m2	gres

hpom.=3,30m

6.1	Toaleta męska
6,08m2	gres

hpom.=3,00m

4	Toaleta dla NSP
5,50m2	gres

hpom.=3,00m

2.2	zaplecze socjalne
3,26 m2	gres

hpom.=3,30m

2.4	WC z przedsion.
4,15 m2	gres

hpom.=3,00m

1.4	WC z przedsion.
4,15 m2	gres

hpom.=3,00m

1.2	zaplecze socjalne
3,74 m2	gres

hpom.=3,30m

2.1	sala sprzedaży
26,85 m2	gres

hpom.=3,30m

1.1	sala sprzedaży
26,85 m2	gres

hpom.=3,30m

7	Pom. gospodarcze
7,15m2	gres

hpom.=3,00m

5.2	Toaleta damska
9,80m2	gres

hpom.=3,00m

3.2	Toaleta męska
12,40m2	gres

hpom.=3,00m

podgrzewacz. elektr. przepływowy Q=3,5kW Instant-3U f. Biawar

Went. ścienny EDM 80 Q=10W, V=230V

do przyłącza w/g rys. PZT

podgrzewacz. elektr. pojemn. Q=2,2kW OW-10 f. Biawar

podgrzewacz. elektr. przepływowy Q=3,5kW Instant-3U f. Biawar

Grz. elekt. F-17 Q=1000W

Grz. elekt. F-17 Q=500W

Grz. elekt. F-17 Q=1500W

wodomierz woda zimna JS-1,5 DN20 montaż pionowo dostęp przez rewizję

podgrzewacz. elektr. przepływowy Q=2,2kW Instant-3U f. Biawar

ZN1

Went. kanałowy TD-350/125 Q=30W, V=230V

wodomierz woda zimna JS-6,0 DN32 montaż poziomo

podgrzewacz. elektr. przepływowy Q=3,5kW Instant-3U f. Biawar

50 m3/h

75 m3/h

P1 P2 P3 P4 P5

LEGENDA:

- ogrzewanie
- ~~woda zimna~~
- woda ciepła
- kanal. sanitarna
- went. mechaniczna
- kanal. deszczowa

d a b r o w s k i a r c h i t e k c i

51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok.311; tel.+48(71)345-93-60; e-mail: biuro@d-arch.pl

inwestor:

URZĄD GMINY BARUCHOWO 87-821 BARUCHOWO

inwestycja:

PROJEKT BUDOWY CENTRUM REKREACYJNEGO ZE SCENĄ KONCERTOWĄ ORAZ PLACEM TARGOWYM W BARUCHOWIE
DZ nr.235/22, 236/31, 235/21, 225/13, 181 OBRĘB BARUCHOWO, GM. BARUCHOWO

branża:

instalacje sanitarne

projektant:	nr upr.	
mgr inż. Łukasz Kameduła	223/DOŚ/05	
sprawdzający:	nr upr.	
mgr inż. Ewa Starczewska-Pietras	115/02/DUW	
opracowanie:	nr upr.	
mgr inż. Paweł Gogolewski	-	

nazwa rysunku:

Rzut szaletu wraz z lokalami usługowymi

faza:	data:	skala:	nr rysunku
PROJEKT WYKONAWCZY	MAJ 2012	1:50	IS-1