
OPIS  TECHNICZNY 
NA  PRZEBUDOWĘ  DROGI  GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWO 

PARCELE 

    

OD  KM 0+000  DO  KM  1+115 

 

GMINA  BARUCHOWO 

 

  1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA 

- umowa  z  Urzędem Gminy  Baruchowo  

- podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000 - zaktualizowane  

- uzgodnienia  z  Inwestorem 

- uzgodnienia  z ENERGA 

- uzgodnienia TPSA 

- uzgodnienia z SYSTEM - GAZ 

- pomiary  uzupełniające  w  terenie 

- katalogi  i normatywy  techniczne 

 

2. ZAKRES  OPRACOWANIA 

Obejmuje  przebudowę  odcinka  ciągu  drogi  gminnej nr 191 035C   w 

miejscowości Zakrzewo Parcele  od  km  0+000  do  km  1+115 

zlokalizowanej,  na  terenie  gminy  Baruchowo. Droga  ta  łączy drogę 

gminną nr 191 039c Zawada – Zakrzewo z drogą  gminną Kurowo – 

Józefków – Białotarsk o nawierzchni gruntowej. Początek projektowanego to 

oś na  istniejącym przepuście drogowym średnicy 40cm, na którym kończy 

się również nawierzchnia bitumiczna szerokości 4.00m.  Koniec  

projektowanego  odcinka  to  km  1+115  projektowanej  drogi.  Droga  ta  

wpisana jest w ciąg dróg gminnych  stanowiących połączenie  drogi 

wojewódzkiej Brześć Kuj- Gostynin z drogą  powiatową  Białotarsk – 

Lubień Kujawski 

     Docelowa  organizacja  ruchu,  została wykonana dla projektowanego  

     odcinka drogi  wraz  z  uzgodnieniami  odrębnym opracowaniem.  

     W  dokumentacji  ujęto  wykonanie  zjazdów  i  skrzyżowań. 

     Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie koszto-   

     rysu  inwestorskiego  opracowanego dla odcinka drogi od km  0+000   

     do km 1+115 

 

 

 

3. STAN  ISTNIEJĄCY 

Ślad  drogi  4.00-5.00m,  zlokalizowany jest  na  wydzielonym pasie  drogi o 

szerokości 6.00-8.00m.  Przebiega przez  tereny  rolnicze,  z  rozrzuconą  

lokalnie wzdłuż  drogi  zabudową,  oddaloną od granicy pasa drogowego 



15.00m  do 100.00m. Istniejąca  nawierzchnia  gruntowa  posiada  ślady  

profilowania  wzmocnionego  warstwą  żuzla, pospółki.  Rowy  przydrożne  

występują  lokalnie jako  rowy retencyjne   

W pasie drogowym  zlokalizowane są  media  tj. wodociąg,   sieć  teletechniczna  

i energetyczna. W km  1+018 zlokalizowany jest gazociąg średnicy 400mm.  

Zadrzewienie  nie występuje. 

  

 4.    ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE  

-    droga gminna – klasa  D 

-    prędkość projektowa  - 40 km /h 

- konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi  

pojazdu  80 kN 

- szerokość  jezdni  4.00m 

- szerokość  korony  drogi  -  6.00m 

- spadek jezdni daszkowy 2% 

- odwodnienie  -powierzchniowe, lokalnie rowy przydrożne o przekroju 

trapezowym 

 

 

 

 5.  KONSTRUKCJE 

a)  j e z d n i a: 

- powierzchniowe pojedyńcze utrwalenie grysami granitowymi 5-8mm na 

emulsji modyfikowanej 

- profilowanie masą min-asfaltową w ilosci 100kg/m2 

- górna warstwa podbudowy gr. 8cm z kamienia twardego z zaklinowaniem i 

zamiałowaniem 

- dolna warstwa podbudowy gr. 20cm z tłucznia wapiennego 

- warstwa odsączająca gr.15 cm z piasku 

- profilowane i  zagęszczone podłoże gruntowe 

b) z j a z d y  d o   p o s e s j i 

-    warstwa  gr. 5 cm   z masy min-asf   st. III  

- podbudowa  gr. 30 cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i 

zamiałowaniem 

- warstwa odcinająca  gr. 10 cm z piasku 

- profilowane zagęszczone podłoże gruntowe 

c) z j a z d y     p o l n e 

- nawierzchnia gr. 30 cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i  

      zamiałowaniem 

- warstwa odcinająca  gr.10 cm z piasku  

- profilowane zagęszczone podłoże gruntowe 

 

6.  ORGANIZACJA  



Organizacja docelowa obejmuje wykonanie oznakowania pionowego dla całego 

projektowanego odcinka  drogi gminnej z włączeniem w drogę gminną Zawada 

- Zakrzewo. Organizację na czas robót winien wykonać  i  uzgodnić 

wykonawca. 

 

7.  ROBOTY ZIEMNE 

Zakres robót ziemnych określono w tabeli mas ziemnych. Kategoria 

zalegającego gruntu – III. Pobocza należy uformować z dowiezionego gruntu 

kat.III splantować nadając spadek poprzeczny 8% w kierunku rowu. W tablicach 

mas ziemnych uwzględniono ilości gruntu niezbędne do wykonania i 

uformowania poboczy. 

 

8. DROGA W  PLANIE SYTUACYJNYM 

Zaprojektowano drogę wpisując ją w istniejący pas drogowy, wykorzystując 

istniejący ślad drogi gruntowej. W występujące załamania osi drogi  wpisano 

łuki poziome: 

W1 - km  0+073    o R 800m  o  spadku daszkowym 2% 

W2 - km  0+270    załamanie osi drogi 

W3 - km  0+519 o  R 190m  i  spadku poprzecznym  jednostronnym 2%, 

 z  prostymi przejściowymi symetrycznymi  po 15.00m  i  poszerze- 

niem 

R15.00 bez poszerzeń ze względu na istnienie w km 1+345 przepustu którego 

rozstaw betonowych ścianek uniemożliwiają wykonanie poszerzeń drogi, 

przechyłka jednostronna 2%  

Na pozostałych odcinkach prostych droga posiada spadek daszkowy 2% 

 

9. DROGA W PRZEKROJU PODŁUZNYM 

na zaprojektowanie niwelety  miały wpływ następujące czynniki: 

- istniejąca konfikguracja terenu  

- zapewnienie prawidłowego odwodnienia 

- skrajnie skrzyzowań z liniami energetycznymi, gazociągiem 

- istniejąca zabudowa 

Zaprojektowano  niweletę o spadku minimalnym 0.0023 na odcinku długości  

33.58m  maksymalnym  0.028125  na  długosci 87.36m. 

Zaprojektowano  łuki pionowe  

-  w km 0+073   wklesły o  R 1000m 

-  w km 0+235   wypukły o R 2000m 

-  w km 0+400   wypukły o R 8000m 

-  w km 0+560   wklęsły o R 2000m 

-  w km 0+645   wypukły o  R 4000m 

-  w km 0+755   wypukły o R 2000m 

-  w km 0+820   wklęsły o R 4000m 

-  w km 1+065   wklęsły o R 4000m 



-  w km 1+164   wypukły  o R 3000m 

 

11  ODWODNIENIE 

Odwodnienie korpusu drogowego zapewniają zaprojektowane spadki podłużne, 

poprzeczne, zaprojektowane rowy przydrożne o przekroju trapezowym oraz 

przepusty z rur betonowych na ławie gr. 20 cm z pospółki  zakończone 

typowymi ściankami z betonu B-30. Przepusty  zlokalizowane są w km  

1. km 0+004.5 średnicy 40cm długości 14.00m z odtworze-niem 

rowów przydrożnych 

2. km 0+560 średnicy 40cm długości 14.00m  bez ścianek  czołowych  

zakończenie stanowią studnie rewizyjne (obu-stronne)  średnicy 

100cm  głębokości 1.00m z pokrywami  żelbetowymi, z otworem 

wlotowym i wylotowych ze studni  

3. km  1+025 średnicy 40cm długości  12.00m 

4. km  1+345 istniejący przepust bez zmian  

  

 

 

 

12  URZĄDZENIA OBCE 

Prace w obrębie istniejących przewodów energetycznych wykonywać po 

uprzednim powiadomieniu i na warunkach zarządcy. 

Roboty w obrębie urządzeń teletechnicznych realizować zgodnie z warunkami  

TPSA. Na skrzyżowaniach  z przewodami teletechnicznymi załozyć rury 

ochronne  Ze  względu na możliwość innej lokalizacji przewodów 

teletechnicznych niż na mapach należy dokonać odkrywek  sprawdzających jego 

położenie.  

Kolidujący z projektowaną drogą hydrant należy w uzgodnieniu z jego 

właścicielem, przestawić poza pas jezdni 

Koszty odtworzenia punktów geodezyjnych uwzględniono w kosztorysie 

wykonawczym. 

 

 

13.  UWAGI  KOŃCOWE 

Należy przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w uzgodnieniach. Przed 

przystąpieniem do realizacji zadania  powiadomić zarządców mediów i dróg  o 

terminie  i  sposobie  wykonywania zadania. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

 

 
 

 

                 OBLICZENIE  POWIERZCHNI  ROBÓT 
DROGA GMINNA  w MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWO 

   OD  KM  0+000  DO  KM  1+115 

       

 

podbudowa  

od km 0+000 do km 0+062 

62.00x4.00=248.00 

od km 0+062 do km 1+115 

1053.00x4.30=4527.90 

razem: 248.00+4527.90=4775.90 

m2 4775.90 

 

 

profilowanie masą bitumiczną 

od km 0+000 do km 0+062 

62.00x4.00=248.00 

od km 0+062 do km 1+115 

1053.00x4.18=4401.54 

razem: 248.00+4401.54=4649.54 

 

ilość  masy  mineralno asfaltowej   -    465.00mg 

  m2   4649.54 / 465.00mg 

 

 

powierzchniowe utrwalenie 
1115.00x4.00=4460.00 

m2  4460.00 

 



 

 

profilowanie podłoza, warstwa odsączająca na całej szerokości  korony 

drogi 

1115.00x6.00=6690.00 

m2  6690.00    

                                        

 

                              PRZEDMIAR  ROBÓT 

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ 

W MIEJSCOWOSCI ZAKRZEWO PARCELE GMINA  BARUCHOWO 

OD  KM  0+000   DO  KM  1+115                                                                                  

 LP  WYSZCZEGÓLNIENIE   ROBÓT            ILOŚĆ   ROBÓT 
 I ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

(CPV 45112600-1) 

 

 1 KNR2-01  T.0119-0300 

D.01.01.01 

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  

równinnym  przy  robotach  ziemnych  

liniowych 

od km 0+000 do km 1+115 

km    1.115 

 2 KNR2-01  T.0119-0300 analogia 

D.01.01.01 

Wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej 

lok. j.w. 

km    1.115 

 3 KALKUL. WŁASNA 

D.01.01.01 

Odtworzenie  punktów  geodezyjnych 

szt   1 

 4 KALKUL. WŁASNA 

D.01.03.04 

Założenie  rur  typu  AROTT  na  przewody  

teletechniczne na skrzyżo-waniach  z  drogą  z   

odkopaniem  założeniem  rur  zasypaniem  z  

zagęszczeniem 

m   8.00 

 

 

 

 

 5 KNNR1  T.0103-0400  T.0104-1300 

D.01.02.01 

Karczowanie drzewa sr 45cm 

szt 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    II  ROBOTY  ZIEMNE 
             (CPV 45111200-0) 

     ILOŚĆ  ROBÓT 

1 KNNR1  T.0201-0801 

D.02.03.01 

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  

gruncie  kat. III  z  wywozem  na odkład 

wg  tab. mas  ziemnych 

m3   1118.76 

2 KNNR1  T.0311-0400 

D.02.03.01 

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w 

gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  

pobocza 

wg tab mas ziemnych 

m3   1102.21 

3 KNNR1  T.0201-0801 

D.02.03.01 

Wykonanie robót podłużnych w gruncie 

kat.III z wbudowaniem w nasyp  

m3   102.44 

4 KNNR1  T.0407-0200 

D.02.03.01 

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i 

poboczy z  gruntu  kat.I 

- wg tabeli mas    

  1102.21+102.44=1204.65 

m3  1204.65 

5 KNNR1  T.0503-0500 

D.06.03.01 

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  

poboczy w gruncie kat.III 

wg tab. powierzchni 

                                wg  wyliczeń 

m2  2513.00 

6 KNNR1  T.0503-0300 

D.06.03.01 

Jw. lecz wykopów 

m2 

667.25 



 

  IV  NAWIERZCHNIA 

     (CPV 45233100-0) 

ILOŚĆ 

  1 KNNR6  T.1005-0400 

D.04.03.01 

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej 

m2 

4650.00 

  2 KNNR6  T.1005-0700 

D.04.03.01 

Skropienie podbudowy tłuczniowej bitumem 

m2 

4650.00 

  3 KNNR6  T.0108-0200 

D.04.08.01 

Profilowanie podbudowy masą min-asfaltową w ilości 

100kg/m2  

465.00mg/4650.00m2 

  4 KNR2-31  T1005-0600 

D.04.03.01 

Oczyszczenie podbudowy bitmicznej 

m2 

4460.00 

  5 KNR2-31  T.1002-0100 analogia 

D.05.03.09 

Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi  

5-8mm na emulsji modyfikowanej 

m2 

4460.00 

  6 KNNR6  T.0606+0300  KNR2-31 T.0402analogia 

D.06.01.01 

Ułożenie ścieków prefabrykowanych gr. 15cm szer. 

50cm na ławie betonowej z betonu B-12 z oporem z 

wypełnieniem spoiny między jez-dnią a ściekiem masą 

zalewową 

Od km 0+000 do km 0+062 

m  124.00 

   III   PODBUDOWA 

    (CPV 45233300-2) 

  ILOŚĆ ROBÓT 

 1 KNNR6  T.0103-0100 

D.04.01.01 

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III 

pod warstwy  konstrukcyjne na całej  szerokości korony 

drogi   

m2 

6690.00 

 2 KNNR6  T.0104-0310 

D.04.02.01 

Wykonanie warstwy odsączającej gr.15 cm na całej 

szerokości korony drogi  

m2 

6690.00 

 3 KNNR6   T.0 113-0600 analogia+kalk.własna 

D.04.04.04 

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.20cm z 

tłucznia wapiennego  

m2 

4775.90 

 4 KNNR6   T.0113-0600 analogia 

D.04.04.04 

Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr.8cm z 

kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

4775.90 



 

 

 

 

 

 

 
 

   VI   OZNAKOWANIE 
        ( CPV 45233280-5) 

ILOŚC ROBÓT 

 1 KNNR6 T.0702-0101 

D.07.02.01 

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  

stalowych o  średnicy   70 mm 

szt  13 

 2 

 

 

0600 

0700 

0700 

0400 

KNNR6  T.0702- 

D.07.02.01 

Znaki  drogowe  odblaskowe   

-o powierzchni do 0.3m2 (tabliczki) 

-drogowskazy  

-tablice o powierzchni  pow. 0.3 m2 

-okrągłe 

 

 

 

szt 3 

szt 1 

szt 7 

szt 2 

 

   V    ZJAZDY  

(CPV 45233100-0) 

ILOŚĆ  ROBÓT 

1 KNNR1  T.0407-T.0400 

D.02.03.01 

Wykonanie  nasypów  z  gruntu  kat.III 

na  zjazdach  wraz  z  zagęszczeniem 

m3  19.00 

2 KNNR6  T.0101-0100 

D.10.07.01 

Wykonanie  koryta  głębokości 10 cm  pod konstrukcję 

zjazdów z  rozplantowaniem  gruntu  kat.III 

170.00+50.00=220.00 

m2  220.00 

3 KNNR6  T.0106-0200 

D.04.02.01 

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm z piasku 

m2  220.00 

4 KNNR6  T.0204-0200/0400 analogia 

D.05.02.01 

Wykonanie  nawierzchni  zjazdów polnych z  kamienia 

wapiennego  z  zaklinowaniem  i  zamiałowaniem  o  

grubości  warstwy  30cm 

m2  170.00 

5 KNNR6  T.0113-02/0500 

D.04.04.04 

Wykonanie warstwy  podbudowy  gr. 30 cm cm z 

tłucznia wapiennego  z  zaklinowaniem i 

zamiałowaniem na zja-zdach  gospodarczych 

m2  50.00 

6 KNNR6  T.1005-0400 

D.04.03.01 

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej  na zjazdach 

gospodarczych 

m2  50.00 

7 KNNR6  T.1005-0700 

D.04.03.01 

Wykonanie skropienia podbudowy bitumem 

m2  50.00 

8 KNNR6  T.0308-0205 

D.10.07.01 

Wykonanie  warstwy  ścieralnej gr.5cm z masy  min-

asaltowej  stand.III 

m2  50.00 



                                       WYKAZ  ZJAZDÓW 

DROGA  GMINNA  W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWO 

GMINA  BARUCHOWO 

                             OD  KM  0+000  DO  KM  1+115 

                                  

LP      lokalizacja długość 

    m 

szerokość 

      m 

powierzch. 

     m2 

   przepust      

średn.40 cm 

      m/m3 

UWAGI 

 

lewa 

 

prawa 

 1     0+065    5.00    2.00   10.00 0.00/1.00  gospod 

 2  0+085    5.00    2.00   10.00   polny 

 3 0+135  5.00    2.00   10.00   polny 

 4  0+180 5.00    2.00   10.00   polny 

 5 0+195  5.00    2.00   10.00   polny 

 6  0+260 5.00    2.00   10.00   polny 

 7 0+315  5.00    2.00   10.00   polny 

 8  0+360 5.00    2.00   10.00   gospod 

 9  0+380 5.00    2.00   10.00   polny 

10  0+445 5.00    2.00   10.00   polny 

11 0+460  5.00    2.00   10.00   polny 

12  0+515 5.00    2.00   10.00 0.00/3.00  polny 

13 0+528  5.00    2.00   10.00 0.00/3.00  gospod 

14  0+650 5.00    2.00   10.00 0.00/3.00  polna 

15  0+710 5.00    2.00   10.00 0.00/3.00  polna 

16  0+780 5.00    2.00   10.00   polny 

17 0+830  5.00    2.00   10.00   gospod 

18 0+900  5.00    2.00   10.00 0.00/3.00  polny 

19  0+930 5.00    2.00   10.00   gospod 

20 0+990  5.00    2.00   10.00 0.00/3.00  polny 

21 1+055  5.00    2.00   10.00   polny 

22  1+065 5.00    2.00   10.00   polny 

 razem    Bitum. 

50.00m2 

kamienne 

170.00m2 

0.00/19.00  

 

 

 

 

 

 



,                       OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP 

DROGA w MIEJSCOWOSCI ZAKRZEWO PARCELE 
                                        OD  KM 0+000  DO  KM 1+115 

GMINA  BARUCHOWO 
 

WYKOP                                                                          NASYP 
km hm szerokość 

m 

średnia 

szerokość 

m 

odledłość 

m 

powierz-

chnia 

m2 

Szerokośc 

m 

Średnia  

szerokość 

m 

Powie- 

rzchnia 

m2 

uwagi 

0 000 0.60    2.40    

 060 0.90 0.75 60 45.00 2.40 2.40 144.00  

 105 0.40 0.65 45 29.25 2.40 2.40 108.00  

 180 0.40 0.40 75 30.00 2.20 2.30 172.50  

 220 0.60 0.50 40 20.00 2.00 2.10 84.00  

 290 - 0.30 70 21.00 2.40 2.20 154.00  

 345 0.30 0.15 55 8.25 2.40 2.40 132.00  

 390 - 0.15 45 6.75 2.40 2.40 108.00  

 455 0.40 0.20 65 13.00 2.20 2.30 149.50  

 490 1.20 0.80 40 32.00 2.60 2.40 96.00  

 565 2.40 1.80 75 135.00 2.60 2.60 195.00  

 640 1.60 2.00 75 150.00 2.60 2.60 195.00  

 680 1.60 1.60 40 64.00 2.70 2.65 106.00  

 740 1.00 1.30 60 78.00 2.60 2.65 159.00  

 780 0.40 0.70 40 28.00 2.80 2.70 108.00  

 815 - 0.20 35 7.00 2.40 2.60 91.00  

 875 - - 60 - 2.40 2.40 144.00  

 925 - - 50 - 2.20 2.30 115.00  

 955 - - 30 - 2.40 2.40 72.00  

1 018 - - 63 - 2.40 2.40 151.20  

 055 - - 37 - 2.40 2.40 88.80  

 115 - - 60 - 2.10 2.25 135.00  

     667.25   2513.00  

          

          

          

 
W pozycji  plantowanie  powierzchni  skarp  ujęto  również  plantowanie  

poboczy 

 

 

 

 

 

 

 



OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH 
DROGA  GMINNA  w MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWO PARCELE 

                                        OD  KM 0+000  DO  KM 1+115 

GMINA  BARUCHOWO 

 
 

 

Km 

 

 

Hm 

Powierzchnia Średnia 

powierzchnia 

Odleg Objętość Zużyc 

na 

miejsc 

Nadmiar objętości Suma 

algebraicz 

wykop nasyp wykop nasyp wykop nasyp wykop nas wyk nas 
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 

0  000  2.58   0.56           

 060 1.14 0.56 1.86 0.56 60 111.60 33.60 33.60 78.00  78.00  

 105 2.46 0.56 1.80 0.56 45 81.00 25.20 25.20 55.80  133.80  

 180 1.68 0.56 2.07 0.56 75 155.25 42.00 42.00 113.25  247.05  

 220 1.26 0.56 1.47 0.56 40 58.80 22.40 22.40 36.40  283.45  

 290 1.20 0.56 1.23 0.56 70 84.00 39.20 39.20 44.80  328.25  

 345 2.22 0.56 1.71 0.56 55 94.05 30.80 30.80 63.25  391.50  

 390 1.38 0.56 1.80 0.56 45 81.00 25.20 25.20 55.80  447.30  

 455 2.46 0.56 1.92 0.56 65 124.80 36.40 36.40 88.40  535.70  

 490 1.22 0.56 1.84 0.56 35 64.40 19.60 19.60 44.80  580.50  

 565 6.00 0.56 3.61 0.56 75 270.75 42.00 42.00 228.75  809.25  

 640 2.00 0.80 4.00 0.68 75 300.00 51.00 51.00 249.00  1058.25  

 680 1.60 0.56 1.80 0.68 40 72.00 27.20 27.20 44.80  1103.05  

 740 0.60 1.04 1.10 0.80 60 66.00 48.00 48.00 18.00  1121.05  

 780 0.30 2.40 0.45 1.72 40 18.00 68.80 18.00  50.80 1070.25  

 815 1.08 0.56 0.69 1.48 35 24.15 51.85 24.15  27.70 1042.55  

 875 0.10 0.56 0.59 0.56 60 35.40 33.60 33.60 1.80  1044.35  

 925 2.10 0.56 1.10 0.56 50 55.00 28.00 28.00 27.00  1071.35  

  955 0.24 0.56 1.17 0.56 30 35.10 16.80 16.80 18.30   1089.65  

1 018 0.12 0.56 0.18 0.56 63 11.34 35.28 11.34  23.94 1065.71  

 055 1.50 0.56   0.81 0.56 37 29.97 20.72 20.72 9.25  1074.96  

 115 1.08 0.56 1.29 0.56 60 77.40 33.60 33.60 43.80  1118.76  

       1850.01 731.20 1102.21 1221.20 102.44   

 

1221.20—102.44=1118.76 

1850.01-731.25=1118.76 

 

 

W  robotach  ziemnych  uwzględniono  wykonanie  poboczy  gruntowych 

                                                                                                                                                                      
 


