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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA 
BUDOWY OŚRODKA DYDAKTYCZNO-REKREACYJNEGO PRZY 
ZIELONEJ SZKOLE W GORENIU DUŻYM GMINA BARUCHOWO 
DZ. NR 14/1 
                            
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST. 
 
Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych związanych z realizacją dla budowy ośrodka dydaktyczno-
rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym Gmina Baruchowo. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Budynek istniejący. 
Zdemontować pokrycie dachu z płyt cementowo-azbestowych i poddać utylizacji przez 
wyspecjalizową firmę. Rozebrać ścianki kolankowe do poziomu stropu, oraz  istniejący 
komin w całości, wyburzyć ścianki działowe, skuć posadzki, wstawić nadproża wg 
projektowanego układu otworów okiennych i drzwiowych, powiększyć okna, zlikwidować 
otwory w stropie. 
 
Fundamenty i stopy fundamentowe 
Fundamenty i stopy fundamentowe - żelbetonowe z betonu B-20 
 
Ściany 
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr.25cm (bloczki betonowe z 
betonu zwykłego klasy B-25 ) na zaprawie cementowej marki M7 z dodatkiem 
plastyfikatora, ocieplone styropianem EPZ 100-035 gr. 10cm (zaleca się zabezpieczenie od 
zewnątrz warstwą folii kubełkowej). 
 
Ściany konstrukcyjne nadziemia murowane na pięć warstw z cegły pełnej ceramicznej i z 
bloczków betonu komórkowego gr.24 cm na zaprawie cem.-wap. Ściany ocieplone 
styropianem EPS 70 – 040 gr.od 15 cm. 
 
Więźba dachowa 
Drewniana wielopołaciowa o spadku 300. Element nośny stanowią krokwie dachowe o wym. 
8x16 cm i jętki strugane widoczne w pomieszczeniach poddasza o wym 5x14 cm. 
Konstrukcję dachową zaprojektowano z drewna: 
 - klasy C24, 
 - suszonego termicznie do wilgotności 12-16 % w temperaturze 65-110º, 
- zaimpregnowanego trójfunkcyjnym środkiem FOBOS M-4, zabezpieczającym konstrukcję 
przed  działaniem: 
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 a) grzybów, 
 b) owadów, 
 c) ognia. 
Drewno zabezpieczyć preparatem „Fobos M-4” metodą zanurzeniową w zakresie reakcji na 
ogień klasyfikuje się jako B-s2, d0. Klasyfikacja obowiązuje do zastosowań końcowych 
zgodnie z warunkami technicznymi ,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, niekapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia 
oraz nierozprzestrzeniającego ogień” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
 
Opaska dookoła budynku i podjazd 
Opaska szer. 50 cm z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
zakończona obrzeżem betonowym 8 x 30 cm. W opasce pod wylotami rur spustowych 
zastosować prefabrykowane betonowe kinety (profile kolebkowe) odprowadzające wodę od 
budynku 
Nawierzchnia od strony garażu i podcienia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej zamknięty zatopionym obrzeżem betonowym 8 x 30 cm. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarka okienna PCV  dwuszybowa z nawietrzakami podokiennymi – zaleca się stosowanie 
stolarki o możliwie niskim współczynniku przenikania ciepła przez cały wyrób. 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone podwójną szybą bezpieczną  i stalowe pełne 
ocieplone  o współczynniku U<2,6 W/m2K -  zgodnie z zestawieniami stolarki. 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe z pojedynczą szybą bezpieczną /w przedsionku/  i drewniane 
– zgodnie z zestawieniami stolarki. 
 
Izolacje. 
a. Izolacja przeciwwilgociowa   
- pionowa – np.: Combiflex –poniżej poz. terenu i Aquafin 2K –powyżej  poz. terenu  
  (prod. Schomburg) lub podobnymi prod. np.Botament, folia kubełkowa od ław do  
  poziomu terenu na zewnątrz styropianu, 
- pozioma - 2x folia budowlana lub papa na lepiku, pod ścianą fundamentową np. 2x papa 
   asfaltowa na lepiku 
- paroizolacja -1 x folia paroizolacyjna , np.:Rockwool, 
 
b. Izolacja termiczna: 
- pod płytą posadzkową podłogi na gruncie – styropian EPS 100-036 gr.5 cm, 
- ściany zewnętrzne i strop w podcieniu - ocieplone styropianem EPS 70-040 gr. 15 cm  
  wykończone metodą lekką-mokrą, 
- ściany wewnętrzne od strony magazynu pasz i pomieszczenia gospodarczego  -   
  ocieplone styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm  wykończone metodą lekką-mokrą na 
  gładko, 
- strop w garaż –ocieplony styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm. wykończony metodą 
   lekką-mokrą na gładko, 
- dach – 20 cm z wełny mineralnej. 
 
Wentylacja grawitacyjna. 
Projektuje się wentylację grawitacyjną  wywiewną. /Okna powinny posiadać nawiewniki/ 
Kanały wywiewne murowane lub przewody elastyczne izolowane termicznie z pośrednim 



BUDOWA OŚRODKA DYDADYKTYCZNO- REKREACYJNEGO PRZY ZIELONEJ SZKOLE W GORENIU DUŻYM, GMINA BARUCHOWO –  BUDOWLANA SST 
 

 

 
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Chmielna 1, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                        
 

5 

łapaczem skroplin  np. MOI lub podobne zakończone kominkiem wentylacyjnym.  W części 
sanitarnej z zastosowaniem wspomagania wentylatorami kanałowymi uruchamianymi 
czujnikami ruchu. Na parterze „zetki” wentylacyjne w ścianach zewnętrznych.  
W pomieszczeniach bez okien należy zastosować otwory w dole skrzydła drzwiowego o 
przekroju nie mniejszym niż 0,022m2. 
 
Komin i wolnostojące piece kominkowe 
Rozebrać istniejący komin w całości. Nowy wymurować z cegły 
klinkierowej pełnej z wiązaniem wozówkowym, w którym spoiny pionowe 
są przesunięte względem siebie o pół długości cegły. Do murowania i 
spoinowania zastosować  zaprawę do klinkieru wybranego producenta (tego 
samego, którego cegieł używamy) – to zabezpieczy przed powstawaniem 
białych wykwitów.  
W sali dydaktycznej na parterze i piętrze zamontować wolnostojące piece 
kominkowe typu „koza” z zamkniętym szczelnym paleniskiem o mocy 12 
kW. Na parterze od strony holu na przewodach spalinowych zamontować 
otwory rewizyjne ( wyczystki) 30 cm od podłogi. 
 
 
Wykończenie wewnętrzne. 
a. Tynki. 
   - ściany - tynk cementowo-wapienny kat. III z gładzią gipsową, 
   - sufit poddasza– płyta g-k na ruszcie stalowym ocynkowanym w rozstawie co 40 cm z  
     fizeliną. 
b. Okładziny ścian wewnętrznych  
    − ściany w toaletach  wykończone glazurą do wysokości 2m, 
c. Podłogi i posadzki 
    Posadzki betonowe w magazynie pasz na piętrze , pozostałe wykończone gresem 
    antypoślizgowym z cokołem wys. 10 cm. 
d. Schody i podesty – gres antypoślizgowy z powierzchnią ryglowaną 
e. Balustrady i poręcze -  ze stali kwasoodpornej. 
f. Malowanie 

 Ściany wewnętrzne malowane farbami emulsyjnymi w klatce schodowej i garażu lamperia 
do wys. 1.6 m. 

g. Parapety wewnętrzne PCV. 
 
Wykończenie zewnętrzne 
a. Tynki i okładziny. 
   - ściany cokołu ponad gruntem wykończyć płytką ceramiczną /6 x 24 cm/  zbliżoną  
     wielkością i kolorystyką do cokołu Zielonej Szkoły. 
   - ściany - tynk strukturalny mineralny lub silikonowo-silikatowy barwiony w masie w 
     kolorze zgodnym  z kolorystyką zawartą na rysunkach elewacji. 
b. Pokrycie dachu – blacha dachówko podobna stalowa powlekana w kolorze zgodnym 
     z kolorystyką jak na budynku Zielonej Szkoły z płotkami przeciwśniegowymi. 
c. Obróbki blacharskie, kominki wentylacyjne, parapety podokienne, rynny i rury  
    spustowe - blacha stalowa powlekana w kolorze zbliżonym do  koloru pokrycia dachu. 
d. Podbitkę pod okapem zadaszenia obudować panelami PCV na ruszcie drewnianym. 
 
Pochylnia 

http://img707.imageshack.us/i/odinkominek1.j�
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Wykonać na ławie fundamentowej żelbetowej z betonu B-15, zbrojonej 4 ø10, strzemiona ø 
6 co 30 cm. Ściana fundamentowa, oporowa i powyżej terenu - grubości 25 cm z bloczków 
betonowych M-6 na zaprawie cementowej zamknąć  wieńcem. Widoczne ściany pochylni 
wykończyć jak cokół –płytką ceramiczną /6 x 24 cm zgodnie z kolorystyką. 
Górną warstwę wzdłuż podjazdu wykończyć rolką z cegły klinkierowej.  
Balustrady i pochwyty  z rur stalowych kwasoodpornych  ø 44,5/4,5. Słupki balustrady 
zakotwić w wieńcu, a pochwyt w ścianie budynku na głębokość ok. 15 cm.  Pochwyty 
obustronne, na balustradzie i na ścianie na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu należy 
osadzić tak, aby odstęp między nimi mieścił się w przedziale między 100 a 110 cm.  
Końcówki pochwytów należy połączyć łukiem o promieniu 75 mm i wysunąć o min. 30 cm 
poza koniec pochylni i biegu schodowego. 
Na płaszczyźnie ruchu pochylni ułożyć  kostkę betonową grubości 6 cm na zagęszczonym 
podkładzie żwirowym i tłuczniu ze spadkiem poprzecznym 0,5% od budynku, zaś spadek 
podłużny nie może przekroczyć 7%. 
. 

 
BOISKO PIŁKI PLAŻOWEJ.  

• wymiary boiska to 16 X 8 m , czyli dwie połowy po 8 X 8 m, 
• linie wyznaczające boisko, to taśmy o szerokości 5 - 8 cm , 
• słupki są umieszczone w odległości 0,7 - 1,0 m od linii bocznych , 
• teren do gry musi być przygotowany na zniwelowanym piasku, o możliwie płaskiej i 

jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotów 
mogących spowodować kontuzje zawodników , 

• warstwa piasku musi mieć co najmniej 30 cm głębokości w korycie zamkniętym 
impregnowanymi ciśnieniowo kantówkami drewnianymi 5 x 15 cm, 

• piasek musi być drobnoziarnisty , 
• boisko nie może stwarzać dla zawodników niebezpieczeństwa kontuzji,  
• linie muszą być koloru kontrastującego z piaskiem (zalecany ciemnoniebieski),  
• linie powinny być wykonane ze sznurków lub taśm o dużej trwałości  
• siatka posiada długość 8,5 m , a umieszczone na niej taśmy po 5 - 8 cm .  

LINARIUM PIRAMIDA DUŻA 
 
Średniej wielkości urządzenie sprawnościowe w kształcie ostrosłupa o podstawie 
sześciokątnej o wysokości 4 m, z platformą linową zainstalowaną na wysokości 2,5 
wewnątrz linarium. Przeznaczone dla dzieci w wieku 7 do 14 lat. Składa się z metalowego 
słupa nośnego oraz sieci lin polipropylenowych z rdzeniem z liny stalowej połączonych ze 
sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. 
Teren przeznaczony na linarium należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za 
pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm wypełniony piaskiem  jak boisko do piłki 
plażowej. 
Teren przygotować wg zaleceń wybranego dostawcy wyposażenia. 
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TOR GOKARTOWY 
Teren przeznaczony na tor należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą 
obrzeży betonowych 8x30 cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. Na 
powierzchni placu należy wyprofilować spadki o wartości 0,5 - 1,0%. Powierzchnię placu 
wyłożyć kostką betonową bezfazową gr 8 cm na podsypce piaskowej i podkładzie z betonu 
B-10 grub. 10 cm.  
  
PLAC WYPOCZYNKOWY Z FONTANNĄ 
 
Projekt przewiduje montaż małej fontanny ogrodowej 1,50 x 1,50 
m pracującej w obiegu zamkniętym bez uzdatniania wody zasilanej  
przy wykorzystaniu własnej pompy wodnej. Ruch wody odbywa 
się w obiegu zamkniętym, dzięki czemu eksploatacja jest 
ekonomiczna podczas codziennego użytkowania. Dodatkowo 
przewidzieć oświetlenie  halogenowe dla zapewnienia efektu 
wizualnego. 
Fontanna będzie zlokalizowana na placu o średnicy 5,50 m z 
kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 
grub. 10 cm zamkniętej obrzeżem palisadowym. 
 
BOISKO PIŁKI NOŻNEJ 
 
PODBUDOWA. 

• warstwa odsączająca z piasku, pospółka gr. 40 cm 
• warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm, 
• warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm, 
• warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm. 

  
Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu opaską z kostki betonowej 
szerokości 100 cm zamkniętą obrzeżami betonowymi 8x30x100cm układanymi na ławie z 
betonu C12/15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości 
0,5%. 
 
NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ. 
Zaprojektowano nawierzchnię z trawy sztucznej trzeciej generacji, tj. zasypywana piaskiem 
kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze czarnym 
Kolor trawy - zielony, linie białe wklejane. 
  
Parametry techniczne: 
1.Wysokość włókna min. 60 mm 
2. Typ włókna: monofil 
3. Skład chemiczny włókna; polietylen 
4.Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 
5.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 
  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
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1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA- Sport lub 
Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej 
parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com). 
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego 
laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, 
Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 
  
Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z 
instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i 
stabilne. 
  
Program konserwacji 
Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna 
opracowana przez producenta nawierzchni. 
  
WYPOSAŻENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 
1/Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt. 
2/Chorągiewki narożne 4 szt. 
 
OGRODZENIE DZIAŁKI ZIELONEJ SZKOŁY 
 
Zamontować ogrodzenie panelowe całego terenu działki /bez części od strony drogi gminnej/ 
z prętów stalowych o średnicy  druty 4 mm, zgrzewanych punktowo o prostokątnych 
oczkach, montowane na słupach o profilu zamkniętym lub kształtowniku  za pomocą 
dostępnych akcesorii, ocynkowane ogniowo z powłoką poliestrową w kolorze zielonym o 
wym. 150x 250  cm. Słupki kotwione w betonie wg instrukcji producenta. W linii paneli 
wstawiać krawężniki 8 x 30 x 100 cm układane na ławie z betonu C12/15 z oporem, 
wystający z gruntu 12 cm . Przy spadkach terenu wykonać uskok na słupkach zgodnie z 
profilem ukształtowania działki. W ogrodzeniu zewnętrznym zaprojektowano dwie bramy 
systemowe dwuskrzydłowe szer. 4 m i jedną furtkę szer 100 cm.  
 
OGRODZENIE MINI ZOO 
 
Zdemontować drewniane słupki ogrodzenia zakotwione w cokole /bez siatki/. Otwory po 
słupkach zabetonować i zamontować nowe słupki stalowe ocynkowane w otworach 
wykonanych wiertnicą, z jednego końca zakończone stalowym daszkiem, który 
uniemożliwia dostanie się wody do środka. W trzech punktach zamontować przelotki na drut 
ułatwiający naciąganie istniejącej siatki. W narożnikach zamontować po dwie podpory. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami: 
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1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8 
2.   Roboty w zakresie burzenia,         
       Roboty rozbiórkowe     
       Roboty w zakresie usuwania gruzu 
       Kopanie rowów 

kod CPV- 45111100-9 
kod CPV- 45111300-1 
kod CPV- 45111220-6 
kod CPV- 45262210-0 

3.    Zbrojenie kod CPV- 45262310-7  
4.     Betonowanie bez zbrojenia 
       Konstrukcje z betonu zbrojonego    

kod CPV- 45262350-9 
kod CPV- 45223500-1 

5.    Roboty murarskie 
       Ścianki działowe         

kod CPV- 45262522-6 
kod CPV -44112310-4  

6.    Wykonywanie pokryć dachowych 
        Uszczelnianie dachu         

kod CPV- 45261210-9 
kod CPV- 45261420-4 

7.    Tynkowanie 
       Kładzenie glazury 

kod CPV- 45410000-4 
kod CPV- 45431200-9 

8.    Kładzenie płytek 
       Wyrównywanie podłóg 

kod CPV- 45431000-7 
kod CPV- 45262321-7 

9.    Okna, drzwi i podobne elementy 
       Instalowanie drzwi 
       Instalowanie okien 
       Instalowanie wyrobów  metalowych 

kod CPV- 44221000-5 
kod CPV- 45421131-1 
kod CPV- 45421132-8 
kod CPV- 45421160-3 

10. Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8  
11. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6 
12. Konstrukcje drewniane Kod CPV-45422000-1 
13. Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi   
       obiektami sportowymi 
       Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 
       Wznoszenie ogrodzeń   
       Roboty w zakresie dróg dla pieszych 

kod CPV- 45212220-4 
 
kod CPV- 45236110-4 
kod CPV- 45342000-6 
kod CPV- 45233253-7 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  
 
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.  
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części 
wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na 
wygląd obiektu. 
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 
podzielonych na dzielnice. 
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 
inwestora. 
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i 
sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   budowlanymi   lub   
wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika 
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robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, 
wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości budowy,  
obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie 
prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - 
wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 
do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona 
do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz normami i przepisami w 
przedmiotowym zakresie. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
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współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz 
co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument 
przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, 
to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 
nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, 
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować 
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 
 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób 
określony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem 
przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Treść 
tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
o możliwością powstania pożaru; 

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym 

• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 (2) Ochrona powietrza 
 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 
pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 
organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach 
oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 
rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i służby. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i 
wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami 
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 
urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich 
parametry techniczne. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 



BUDOWA OŚRODKA DYDADYKTYCZNO- REKREACYJNEGO PRZY ZIELONEJ SZKOLE W GORENIU DUŻYM, GMINA BARUCHOWO –  BUDOWLANA SST 
 

 

 
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Chmielna 1, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                        
 

14 

 

2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 
wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie 
przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
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Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być 
usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inżyniera. 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
wykonawcę. 
Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.3.   Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
 - wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki  
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość 
robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i 
zasad sztuki budowlanej. 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
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6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 
 
6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inżyniera 
programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
uwagi i polecenia Inżyniera; 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    
materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał; 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 
wpisane do księgi obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 
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Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub 
inną, zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary 
lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być 
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub 
SST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 
części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piżmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów 
wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  (sprowadzenie  
sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie,  w  
skład których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 
tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest ostateczna i  
wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozy cj ą 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Polskie normy i Normy Branżowe; 
Aprobaty techniczne; 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 
Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDOWA OŚRODKA DYDADYKTYCZNO- REKREACYJNEGO PRZY ZIELONEJ SZKOLE W GORENIU DUŻYM, GMINA BARUCHOWO –  BUDOWLANA SST 
 

 

 
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Chmielna 1, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                        
 

22 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 

Roboty przygotowawcze 

Kod CPV- 45100000-8 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu 
budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
koordynacja robót budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
wyposażenie placu budowy w instalacje, składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i 
wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z 
zakresem tego rodzaju robót. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 
związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania 
robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w 
odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych 
dla poszczególnych rodzajów robót. 
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5.1.2.  Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu 
pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty 
pomiarowe. 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 
• usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres 

budowy, trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, 
przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych 

• wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z 
przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić 
odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy 
odnotować w dzienniku budowy, 

• naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie 

poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający 
im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i 
oddaniu do użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i 
zagospodarowaniu terenu. 

5.2.  Zagospodarowanie placu budowy 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się; 

 
c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 

wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia; 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 

e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie 
robót; 

f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 
wystąpić również w trakcie wykonywania robót); 

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
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zatrudnionych przy robotach; 
h) zapewnić korzystanie z  prądu elektrycznego niezbędnego przy 

wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
i) wznieść    stosownie    do    potrzeby    tymczasowe    budynki    lub 

przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 
składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, 
urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania 
napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; pomieszczenia wymienione w punkcie j) 
powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie; 

k) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch 
(np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników 
materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

l) usuwać   z   placu   budowy   gruz,   zbędne   materiały,   urządzenia 
i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.2.2.    Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

a) wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlano - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub 
siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna 
być niższa niż 1,5 m; 

b) w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest 
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania 
materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. 
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do 
zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy; 

c) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów 
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy 
obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; 

d) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne 
bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym 
zamykaniem się. 

5.2.3.  Drogi dojazdowe i na placu budowy 

a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć 
utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i 
intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; 

b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; 
c) drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z 

prefabrykatów żelbetowych. 

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

Wymagania ogólne: 
a) budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.; 
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b) w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 
niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 

c) budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 
lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 

d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 
określone wymagania użytkowe; 

e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, 
mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do 
dalszej ich eksploatacji. 

Rodzaje obiektów tymczasowych 

Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 
a) kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do 

ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach; 
b) barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), 

stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria 
polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

Pomieszczenia biurowe i socjalne 

Powierzchnia   poszczególnych   pomieszczeń   powinna   być    dostosowana do liczby 
personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności: 
a)   powierzchnia jadalni   -  powinna  wynosić  0,65-0,85   m    powierzchni użytkowej na 1 

pracownika 

Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i 
punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody 
zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 

 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników 

w sposób następujący: 
a) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika) 

w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m 
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m 

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
męskie 0,25 - 0,40 m 
kobiece 0,40 - 1,00 m 

c)    natryski: 
1 natrysk na 25 osób 

d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać 
wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej 

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako 
rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia. 
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Magazyny 

Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na 
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach 
ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 

Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W 
jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane 
i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich 
pobieraniu. 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie 
powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu 
dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na 
budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 

Obiekty technologiczne na placu budowy 

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie 
betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 

Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót 
zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 

Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji 
lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. 
Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy 
usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza 
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować 
wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące 
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, 
powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 

Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię 
składu przy obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 

Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w 
energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju 
produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

5.2.5.    Wyposażenie placu budowy w instalacje 

Instalacje elektryczne 

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być 
dostosowane do: 

wielkości placu budowy, przewidywanych do    wykorzystania    maszyn    i    urządzeń 
mechanicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia 
pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem 
wielozmianowości pracy załogi. 

b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami. 

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
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d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 
przestrzegać następujących zasad: 

miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
normami, 

punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 

Instalacje wodociągowe 
 
a)Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną 
z siecią miejską lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami 
wodnymi,   zapewniającą   zaopatrzenie   w   wodę   w   ilości   niezbędnej na    
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
b)W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby 
produkcyjne. 
c)Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w 
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy 
określać wg wartości podanych w tabl. 1 

  

Instalacje teletechniczne 
 

Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon 

5.3    Składowanie,   przechowywanie   materiałów,   elementów   i   wyrobów na placu budowy 
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy 

należy kierować się następującymi zasadami: 
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 

bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 
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• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 
składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich 
zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), 

• powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno 
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym 
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest 
to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 
wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 
w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu 
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane 
do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału 
określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, 
kierownik budowy lub robót. 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 
Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych 
działach placu lub magazynu. 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu 
się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie 
układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych 
środków. 

h) Materiały,   elementy   i   wyroby   budowlane   należy   składowaćna placu budowy w 
sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), 
spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub 
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

i) Opieranie   składowanych   materiałów   o   urządzenia   związane z placem budowy, 
ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione. 

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo,  z tym że liczba warstw w 
stosie nie powinna być większa niż 10. 

l) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych 
powinno być dokonywane w sposób określony przez producenta. 

m) Urządzenia  zabezpieczające  magazyn  materiałów  budowlanych przed pożarem powinny 
być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości 
składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej. 

n) Urządzenia    zabezpieczające    przed    kradzieżą    powinny    byćdostosowane do 
warunków położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających 
wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 

5.4   Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
- wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki 
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Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość 
robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i 
zasad sztuki budowlanej. 
 

6.  ODBIÓR MATERIAŁÓW 

6.1.   Odbiór materiałów w magazynie 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i 

jakościowym. 
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 

• przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy, 
• w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać 
magazynier przez: 
• policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie    

stwierdzonych    ilości    z    treścią    odpowiednich dokumentów, 
• sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać 

pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, 

odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, 
której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
sprawdzeniu  metodą organoleptyczną charakterystycznych  cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić 
organoleptycznie), porównaniu  wyników  sprawdzenia j.w.   z  warunkami   dostawy i 
określeniu jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy 
sporządzić protokół, w którym powinny być ewentualne wady i braki. 

h) Zakwestionowany   pod   względem  jakości   materiał   budowlany powinien być 
składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała 
możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 Kod CPV- 45111200-0 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.    WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: wykopy; 
wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne, 
podsypki i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej  
podkład żwirowo - piaskowy pod fundamenty; podkład podposadzkowy z piasku zwykłego; 
 zasypki; 
zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład; ręczne zasypanie 
wykopów gruntem złożonym na odkład; transport gruntu; 
załadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewóz i wyładunek na 
wskazanym przez Inżyniera miejscu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.    MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują 

2.2. Grunty do wykonania podkładu 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo - piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek: 
uziarnienie do 50 mm, 
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %, 
zawartość frakcji pyłowej do 2 %, 
zawartość cząstek organicznych do 2 %. 

2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
2.4.Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki materiałów 
budowlanych itp. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
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Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

a) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, w    gruntach    małospoistych    i    
słabych    gruntach    spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 
stosowane następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - 
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu; 
w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw 
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
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5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
a) Układanie       podkładu       powinno       nastąpić      bezpośrednio po zakończeniu prac 

w wykopie. 
b) Przed   rozpoczęciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 
c) Układanie   podkładu   należy   prowadzić   na   całej   powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubości 25 cm. 
d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js 

= 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
a) Układanie   podkładu    powinno    nastąpić   bezpośrednio   przed 

wykonaniem posadzki. 
b) Przed   rozpoczęciem   układania   podłoże   powinno   być   oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 

próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
a) Zasypywanie    wykopów    powinno    być    wykonane    bezpośrednio po 

zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
b) Przed    rozpoczęciem    zasypywania    dno    wykopu    powinno    być 

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu 
ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 
0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. 

d)         Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 
e)      Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
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6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
przygotowanie terenu, 
rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
wymiary wykopów, 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega:  
przygotowanie podłoża, materiał użyty na podkład, grubość i równomierność warstw podkładu, 
sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 
stan wykopu przed zasypaniem,  
materiały do zasypki,  
grubość i równomierność warstw zasypki,  
sposób i jakość zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są:  
wykopy - /m3 /;  
podkłady i nasypy - /m3 /;  
zasypki - /m3 /;  
transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie   roboty   objęte   robotami   ziemnymi   podlegają  zasadom   odbioru   robót 
zanikających wg zasad ujętych w SST G.00. 

9.  PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena 
obejmuje: 
wyznaczenie zarysu wykopu 
odspojenie    gruntu    ze    złożeniem    na    odkład    lub    załadowaniem 
na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inżyniera miejsce, 
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  
 
Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3  podkładu po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiału, 
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  
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Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu  
Cena obejmuje: 
załadowanie gruntu na środki transportu, 
przewóz na wskazaną odległość, 
wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, 
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inżynier po wykonaniu 
wykopów. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. 
Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 
przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0, 
przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II. 
przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST.G.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Stal zbrojeniowa. 

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. 
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek Średnica Granica Wytrzymałość Wydłużenie Zginanie 
stali pręta plastyczna na rozciąganie trzpienia a średnica 
 mm MPa MPa % d-próbki 
St0S-b 5,5-40 220 310-550 

 
 
 

22 d=2a(180 ) 
34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 ) 

W  technologicznej   próbie  zginania  powierzchnia  próbek     nie  powinna 
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
 
c)   Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia  walcówki   i   prętów   powinna  być   bez   pęknięć, pęcherzy i naderwań; 
na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia, 
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niemetaliczne,     wżery,     wypukłości,     wgniecenia,     zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne, jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich; 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

d) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki 
cieplnej. cechowanie     wiązek     i     kręgów     powinno     być     dokonane na przywieszkach 
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 
wygląd   zewnętrzny   prętów   zbrojeniowych   dostarczonej   partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5mm na 1m długości pręta. 

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

f) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
• stal pęka przy gięciu. decyzję  o przekazaniu  próbek do badań laboratoryjnych 

podejmuje inżynier. 

2.2 Drut montażowy.  

• Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.  

• Przy średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 
1,0mm.  

• Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 
1,5mm.  

2.3 Podkładki dystansowe.  

• Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z 
tworzywa sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie 
dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 
stalowych.  

• Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.  

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
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4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota; 
pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 
czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 
haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264; 
łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; 
skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 
zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 
nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.; 
montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu; 
montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego; 
zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie; 
dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór  robót  zanikających  i   ulegających     zakryciu  -  wg     OST- 

„ Wymagania ogólne”. 

8.2.     Odbiór końcowy - wg OST - „ Wymagania ogólne”. 

8.3.     Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.  
 
Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 
łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 
projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i 
usunięcie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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1.      WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem: 
Betonowanie fundamentów 
Betonowanie podjazdu 
Betonowanie wieńców 
Podbetony ławy fundamentowe i stopy fundamentowe  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST 
OST. 00 „Wymagania ogólne”. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu: 
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000. 
b)Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartość glinianu 
trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartość alkalidów do 0,6 %, 
zawartość   alkalidów   pod   warunkiem   zastosowania   kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, 
zawartość C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 % 
c)Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie; 
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nazwa wytwórni i miejscowości; 
masa worka z cementem; 
data wysyłki; 
termin trwałości cementu  
Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i  urządzenie  do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d)Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN - 86/B-04320. 

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 
a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z 
dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania 
podstawowe. 
Ponadto   przed   użyciem   cementu   do   wykonania   mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/B-04300, 
oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) 
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w 
kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g)Magazynowanie i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości     cementu    znajdującego     się    w    
zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia 
oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i   suche,  odpowiednio 
pochylone,     zabezpieczające     cement     przed     ściekaniem     wody     deszczowej i 
zanieczyszczeniem. 
Podłogi     magazynów    zamkniętych    powinny    być     suche    i     czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny   okres   przechowywania   cementu   zależny  jest   od   miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po    upływie    okresu    trwałości    podanego    przez    wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 
rozróżnienie. 

h)     Normy i dokumenty związane. 
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PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. 
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne 
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący. 

(2) Kruszywo 
a)      Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola   partii   kruszywa   przed   użyciem   go   do   
wykonania   mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: 
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartości 
pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-
06714/12 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości 
zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 
- B-15 dla podbetonów i podkładów,  

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentów oraz płyty żelbetowej  

- B-25 dla wykonania konstrukcji żelbetowych (płyty stropowe, słupy, wieńce, belki, rygle, 
schody 

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do  szczelności i mrozoodporności wg PN-
88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%. 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 
od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3.Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: pospółka 
kruszona 0/40 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotność optymalna 8% 

Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 

2.4. Podkłady cementowe pod posadzki.  
Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są 
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych 
zapraw przygotowanych fabrycznie.  
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Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z 
zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.  

Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a 
na zginanie 3MPa.  
Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 

4.  TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1)Środki do transportu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2)Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut 
przy temperaturze otoczenia + 30C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i 
PN-65/B-06251 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1)Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody; 
3% - przy dozowaniu kruszywa; 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2)Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 
grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 

(4)Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

• podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora; 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 
5-8 cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-
30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 
0,7 m; 

• belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu wynosić od 30 do 60 sekund; 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5)Przerwy w betonowaniu 
Przerwy    w    betonowaniu    należy    sytuować    w    miejscach    uprzednio 
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 
albo też  

• narzucenie cienkiej  warstw zaczynu cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200 C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6)Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,  należy opracować   plan   
kontroli  jakości   betonu   dostosowany   do   wymagań   technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą   i   niniejszymi   
SST   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5 C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

(2)Zabezpieczenie w czasie opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania    na    
wypadek    wystąpienia    ulewnego    deszczu.    Konieczne    jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
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Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00 C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.Pielęgnacja betonu 

(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2)Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN -63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 

• Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 
pęknięcia są niedopuszczalne; 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 % 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2mm. 

• Faktura i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
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tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;  raki i ubytki 
na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie  wygładzić  i  uklepać,   
aby  otrzymać  równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. Wyrównaną wg 
powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

5.6. Deskowania  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
- zapewniać odpowiednią szczelność,  
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
32mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny 
pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań Dokumentacji Projektowej.  

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola betonów 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości 
nie mniejszej niż:  
- 1 próbka na 100 zarobów,  
- 1 próbka na 50 m

3
betonu,  

- 3 próbki na dobę,  
- 6 próbek na partię betonu.  
 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
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Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu.  

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w wieku wcześniejszym od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.  

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 
w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 
dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy 100mm.  

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-
B-06250.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  
- badanie składników betonu,  
- badanie mieszanki betonowej,  
- badanie betonu.  
 
6.2. Kontrola deskowania  
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Sprawdzenie deskowania polega na:  

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania,  

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania 
 
6.3. Tolerancja wykonania  

           6.3.1. Wymagania ogólne  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca 
się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 
charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

6.3.2. System odniesienia  
 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

6.3.3. Fundamenty  
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 
niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy klasie tolerancji N1  

± 15mm przy klasie tolerancji N2.  
 

6.3.5. Belki i płyty  
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż:  

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1  

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H
i
stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy H 
i
≤20m,  

± 0,5(H
i
+20) przy 20m<H

i
<100m,  

± 0,2(H
i
+200) przy H

i
>100m.  

6.3.6. Przekroje  
 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l
i
przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż:  

± 0,04 lprzekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

l 
i
lub 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 0,02 l 
i
lub 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  
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- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.7. Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
2m nie powinny być większe niż:  

- 7mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
powinny być większe niż:  

15mm przy klasie tolerancji N1  

10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:  

5mm przy klasie tolerancji N1  

2mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m 
nie powinny być większe niż:  

6mm przy klasie tolerancji N1  

4mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż:  

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1  

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe 
niż:  

4mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.8. Otwory i wkładki  
 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.9. Podkłady pod posadzki.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, 
nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.  

7. OBMIAR ROBÓT 



BUDOWA OŚRODKA DYDADYKTYCZNO- REKREACYJNEGO PRZY ZIELONEJ SZKOLE W GORENIU DUŻYM, GMINA BARUCHOWO –  
BUDOWLANA SST 
 

 

 
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Chmielna 1, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                        
 

55 

Jednostkami obmiaru są: 
- 1 m3 wykonanej konstrukcji 
- 1 m3wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru   robót zanikających wg zasad ujętych w SST - 
G.00 oraz zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje: 
• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczanie podłoża 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 

• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 
• oczyszczenia    stanowiska    pracy    i    usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu 
 
Podbeton na podłożu gruntowym 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-04300 Cement. Metody adań. 
PN-88/B-03000 Cement portlandzki 
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-03002 Cementy specjalne 
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 

ROBOTY MURARSKIE Kod 

CPV – 45262522-6 

INSTALOWANIE ŚCIANEK 

DZIAŁOWYCH Kod CPV 

45421141-4 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścian. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
 

• Ściany murowane z bloczków gazobetonowych.  

• Ściany murowane z cegły pełnej.  

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej   SST   są zgodne  z   obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera. 
 

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych:  

Wymagania te dotyczą:  

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), 
których oceny można dokonać na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, 
wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie 
szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać 
laboratoryjnie.  

 

 
2.    MATERIAŁY 
 
2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630). 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501) 
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 
-cement : ciasto wapienne : piasek 
      1      :          0,5   :             4,5 
      1      :           1     :              6 
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-cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
      1      :    1 :           6 
      1      : 1       :           7 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5oC. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

2.3. Cegła kratówka wg (PN-B 12011:1997) 

• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

• Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

• Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

, 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania 

– brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.4.   Bloczki z gazobetonu. 

Należy stosować bloczki gazobetonowe dające wymiar ściany 30cm i 48cm.  

Podstawowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i 
płaskich powierzchniach.  
Bloczki gazobetonowe przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu cienko-
spoinowych zapraw.  

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

2.5.  Cegła pełna.  

Należy stosować cegłę budowlaną pełną o wymiarach l=250mm, s=120mm, h=65mm 
odpowiadającej aktualnej normie państwowej.  

Cegły powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich 
powierzchniach.  

3. SPRZĘT 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 

• Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
• Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub  papą).  Przy wznawianiu robót po 
dłuższej  przerwie należy sprawdzić   stan   techniczny   murów,   łącznie   ze   
zdjęciem   wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach  

• 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17mm a minimalna 10mm. 

• 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna -5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 - 
10mm. 
 
5.2.  Mur z bloczków gazobetonowych. 
 

Mur należy wznosić zaczynając od rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. 
Pierwszą warstwę bloczków należy murować na podkładzie z zaprawy cementowo-wapiennej. 
Prawidłowość ułożenia bloczków wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy oraz 
rozpiętych linek murarskich. Wszelkie nierówności należy korygować za pomocą młotka 
gumowego.  

Wierzchnią warstwę bloczków należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i oczyścić 
szczotką z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu.  

W dalszej kolejności należy wykonywać następujące prace:  
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Na tak przygotowaną powierzchnię należy nakładać warstwę zaprawy o grubości 1-3mm. 
Zaprawę należy równomiernie rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię – pacę o zębatej 
krawędzi. Nakładać kolejne bloczki każdy dociskając do spoiny ostukując go gumowym 
młotkiem.  

W trakcie wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych należy nad otworami okiennymi i 
drzwiowymi umieścić nadproża. Można stosować nadproża prefabrykowane produkowane w 
tym samym systemie co materiał na ściany murowane. Nadproża nośne produkowane są ze 
zbrojonego betonu komórkowego mającego optymalną izolacyjność cieplną i dużą nośność. 
Belki należy umieszczać symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi układając je na 
zaprawie. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie.  
Podczas murowania ścian zewnętrznych hali, należy zostawić wnęki w miejscu występowania 
rur spustowych. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Materiały  

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie : 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej; 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 
o wymiarów i kształtu bloczka, 
o liczby szczerb i pęknięć,  

6.2.Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ] 
Mury Mury 

  spoinowane niespoinowane 
1 Zwichrowania i skrzywienia :   

 •                        na 1 metrze długości 3 6 
 •                      na całej powierzchni 10 20 

2 Odchylenia od pionu:   
 •                        na wysokości 1m 3 6 
 •                        na               wysokości 6 10 
 kondygnacji 20 30 
 •                       na całej wysokości   

3 Odchylenia   każdej       warstwy   od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m długości 1 2 
 •                       na całej długości 15 30 
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4 Odchylenia     górnej     warstw     od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m długości 1 2 
 •                       na całej długości 10 20 

5 Odchylenie wymiarów  otworów w 
świetle o wymiarach: 
•             do      100cm:       szerokość 

  

 wysokość - 6, - 3 - 6, - 3 
 •             ponad 100cm: szerokość - 15, -1 - 15, -10 
 wysokość - 10, -5 - 10, -5 
  - 15, - 10 - 15, - 10 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ściany murowane.  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenie    o   jakości    materiałów    i    wyrobów    dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,   gdy  były  wykonywane  przed odbiorem 
budynku. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Dla ścian murowanych.  
 
      Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
      Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 
• wykonanie ścian, naroży,  
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.  
PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.  
PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.  
PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25. 
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PN - 86 / B - 30020 - Wapno.  
PN - 79 / B - 06711   -  Kruszywa  mineralne.   Piaski   do   zapraw 
budowlanych.  
PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.  
PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.  
PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
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1.     WSTĘP 

1.1    Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

• Blacha dachówkowa powlekana 

• Odwodnienie budynku.  

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Blacha dachówkowa powlekana 
2.2. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi.  

Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami 
atmosferycznymi dla spełnienia wymagań parametrów.  

Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym profilom dachowym. 
Należy przewidzieć obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscu połączenia między 
okładzinami metalowymi i innymi elementami budynku.  

Przy wykonywaniu połączeń ścian z dachem należy uwzględnić warunki współpracy i 
eksploatacji podane przez producentów wszystkich elementów, z którymi dach będzie się 
łączyć (np. praca elementów metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz 
zwrócić szczególną uwagę na staranność wykonania i szczelność – zabezpieczenie przed 
wodą opadową.  

Należy przygotować obróbki blacharskie i obróbki zewnętrzne / kołnierze na wszystkie 
przebicia, w tym instalacje odgromowe i przebicia na rurociągi.  

2.3. Rynny i rury spustowe.  

W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny, rury spustowe, 
kształtki oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.  

Należy stosować:  

• Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 
 

2.3.1 Rynny.  
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Rynny powinny być wykonane systemowe. Produkt musi być odporny na działanie 
śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać.  

Spadek rynien należy wykonać w kierunku rur spustowych i powinien on wynosić 0,5%.  

2.3.2 Rury spustowe.  
 

Rury spustowe powinny być wykonane systemowe . Podobnie jak rynny produkt musi 
być odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie 
pękać.  

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Odchylenie rur spustowych od 
linii prostej, mierzone na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm.  

Wymagania dla rynien i rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.  

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia należy przyjmować zgodnie z 
instrukcjami producenta systemu, który w zależności od przekroju elementu powinien 
również dobrać odpowiednie uchwyty, zamocowania i określić sposób ich łączenia.  

2.4. Akcesoria dachowe 

 

 
1. Folia dachowa 
2. Okap 
3. Rynna koszowa 
4. Kołnierz wentylacyjny 
5. Zestaw wentylacyjny 
6. Bariera śniegowa 
7. Blacha płaska  
8.  Uszczelka 
9.  Wiatrownica 
10. Gąsior 
11. Wyłaz 
12. Ława kominiarska 
13. Uszczelka 
14. Łaty 

3.       SPRZĘT. 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4.      TRANSPORT. 
4.1     Składowanie i transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego 
opakowania. 

5.      WYKONANIE ROBÓT. 
5.1    Podkłady pod pokrycia. 

Wymagania ogólne: 
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka , aby prześwit 

między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 

 

5. 2. Porady montażowe dla blach dachówkowych. 

ŁATY 

W czasie montażu stosuje się listwy dystansowe o wymiarach 25 x 50 mm oraz 
łaty nośne 40 x 50 mm. W strefach o dużych opadach śniegu lub na dachach 
pokrytych folia paro-przepuszczalną należy używać łat o wymiarach 50 x 50 mm. 
Na dachach odeskowanych i opapowanych listwy dystansowe montuje się w 
odstępach maks. 600 mm, przy czym co druga listwo powinna spoczywać na 
krokwi, natomiast na dachach, na których deski i papa zostały zastąpione folią, 
listwy dystansowe montuje się na górnych krawędziach krokwi. Do mocowania 
łat i listew zaleca się gwoździe ocynkowane 75x2,8 mm. 

MOCOWANIE ŁAT NOŚNYCH 

Mocowanie łat nośnych uzależnione jest od wysokości modułu blachy 
dachówkowej, która mierzona od dolnej krawędzi do dolnej krawędzi następnej 
łaty, wynosi np.:  40 cm, 35 cm, 46 cm. 

ŁATA NOŚNA PRZY OKAPIE 

Istotne dla dalszego montażu jest dokładne zamocowanie znajdującej się przy 
okapie, pierwszej taty nośnej i podniesienie jej za pomocą klocka dystansowego 
równego wysokości ścianki pionowej montowanej blachy dachówkowej.   
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MONTAŻ BLACH 

Montaż należy zacząć od dolnego, prawego rogu używając 
do tego najdłuższych arkuszy blachy. Kładzie się je 
rzędami od okapu do kalenicy. Przed przykręceniem 
blachy skontrolować trzeba położenie ostatniego arkusza względem wiatrownicy. 
W celu niedopuszczenia do powstania szczelin pomiędzy arkuszami, montując 
blachy dociska się je dokładnie skośnie w kierunku odwrotnym do spadku dachu. 

CIĘCIE BLACHY 

Do cięcia blachy używa się nożyc wibracyjnych tzw, niblera lub specjalnej 
przystawki do wiertarki elektrycznej, a w przypadku małych nacięć - nożyc do 
blachy. Stosowanie narzędzi wywołujących efekt 
termiczny - nagły wzrost temperatury (np. szlifierka 
kątowa), powoduje zmianę struktury blachy i wytopienie 
cynkowej warstwy ochronnej na szerokości 3 - 4 mm od 
linii cięcia, co uniemożliwia samo regenerację tej warstwy. 

Tym samym uszkodzona zostaje warstwa zewnętrzna, a 
odsłonięty rdzeń blachy - narażony na proces korozji. W związku z tym, 
zastosowanie narzędzi wywołujących efekt termiczny grozi utratą gwarancji. 

MOCOWANIE BLACHY  

Blachę mocuje się do podłoża używając nierdzewnych lub ocynkowanych 
(warstwa gr. min. 20 mikronów), lakierowanych wkrętów samowiercących, z 
podkładką uszczelniającą z gumy EPDM. Guma ta odporna jest na działanie 
promieni ultrafioletowych oraz wysokich i niskich temperatur (od - 60°C do 
+200°C). Wkręty umieszcza się wyłącznie w dnie fali i wkręca wiertarką o 
regulowanej prędkości obrotów. Wkręty dociągać trzeba 
tak mocno, by znajdującą się pod podkładką, gumowa 
uszczelka "wyszła" ok. 1 mm poza nią. Takich samych 
wkrętów używa się do montażu blach obróbkowych. 

LICZBA WKRĘTÓW 

Zwykle stosuje się ok. 6 szt. na 1 m2 powierzchni dachu. 

CHODZENIE PO DACHU 

Montaż winien być zorganizowany w taki sposób, by uniknąć chodzenia po 
blasze, Jeśli jednak okaże się to konieczne, do tego celu używać należy wyłącznie 
obuwia o miękkich spodach, a chodzić jedynie po dnie fali unikając stawania na 
grzbiety fal. 

UWAGA! Przykręć blachę zanim zaczniesz po niej chodzić. Nigdy nie zostawiaj 
na dachu nie przymocowanych arkuszy blachy! 

ŁĄCZENIE BLACH 
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Przy poziomym łączeniu blach, zakładka powinna zachodzić na grzbiet jednej fali, 
Umiejscowienie wkrętu - powinien on być przesunięty w stronę zakładki w celu 
lepszego dociśnięcia toczonych blach. Bardzo ważne przy łączeniu pionowym! 
Pionowe łączenie wykonać należy mocując wkręty w każdej dolinie fali. 

GĄSIOR 

Przykręca się go wkrętami do co drugiego grzbietu fali. 

PRZEPUSTY 

Przy przepustach w dachu stosuje się dopasowane do profilu blachy, gumowe 
kołnierze. Mocuje się je stalowymi, szczelnymi nitami lub śrubami do blachy 
dachowej, a połączenie uszczelnia specjalną masą, Przy większym niż 20° spadku 
dachu, należy użyć kołnierza większego o jeden numer. 

WIATROWNICA I JEJ OBRÓBKA 

Wysokość wiatrownicy dostosować należy do poziomu grzbietu fali. Blacha 
obróbkowa musi znaleźć się na jej poziomie, Obróbkę przykręcamy do 
wiatrownicy przy zachowaniu min. 60 mm, uszczelnionego masą zakładu. 

RYNNA KOSZOWA 

W przypadku zastosowania rynny koszowej należy w odległości ok. 160 mm od 
jej środka, wzdłuż krawędzi kosza zamontować listwy dystansowe, a rynnę 
koszową przybić gwoździami ocynkowanymi do łat nośnych. Przykręcone 
wkrętami nierdzewnymi rynny powinny zachodzić na siebie co najmniej 200 mm 
(przy spadku dachu 14°-20°), a płaszczyzna zakładu winna być uszczelniona 
neutralnie utwardzalną masą silikonową. Nie należy stosować mas zawierających 
kwas octowy oraz innych, o silnym zapachu. 

ZAPRAWKI 

Ewentualne drobne uszkodzenia powłoki lub istniejące elementy metalowe można 
zamalować oryginalną farbą zaprawkową. 

 5.3. Wykonanie odwodnienia budynku  

• Rynny  
 
Rynny powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rynny powinny być 
mocowane do elementów drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstępach.  
Spadki rynien regulować na uchwytach. Rynny powinny mieć zamocowane wpusty do 
rur spustowych.  

• Rury spustowe  
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Rury spustowe powinny być składane z pojedynczych członów w elementy 
wieloczłonowe. Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rury 
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały do elementów elewacji budynku. 
Rury spustowe rozmieszczać zgodnie z projektem technicznym po obu stronach budynku 
hali.  
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1  Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy 

6.2 Rynny i rury spustowe.  
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, 
sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rynien, 
umocowań. Należy również sprawdzić czy w rynnach nie ma dziur, pęknięć. Zaleca się 
sprawdzenie spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien.  
Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
techniczną, sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków 
rur spustowych, umocowań, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku 
pionowego. Należy również sprawdzić czy w rurach spustowych nie ma dziur, pęknięć.  

7     OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest : 
 
7.1.Dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, 
7.2. Rynny i rury spustowe.  

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór podłoża. 
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Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2 Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których 
dostęp później jest utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
- podłoża deskowania i łat, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
• zapisy   dotyczące   wykonania   robót   pokrywczych   i   rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować : 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania 
elementów do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie 
szczelności połączeń rur spustowych z wpustami Rury   spustowe   mogą  być   
montowane   po   sprawdzeniu   drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Pokrycie z blachy dachówkowej powlekanej. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
Płaci się za ustaloną ilość m 2  obróbki wg ceny jednostkowej, która 
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

9.2 Rynny i rury spustowe  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena 
obejmuje 

• przygotowanie,  
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•     zmontowanie, umocowanie połączeń,  

•     uporządkowanie stanowiska pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. 
Oznaczenia stanów.  

PN-EN 573-2:1998 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie.  

PN-EN 10143:1997 Stal. Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły 
powłokami metalicznymi. Tolerancje wymiarów i kształtu.  

PN-EN 10169-1:1998 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w 
sposób ciągły. Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań).  

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk.  

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne.  

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 7 

TYNKOWANIE 

 Kod CPV- 45410000-4 

SPIS TREŚCI 

1.        WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
 

• Tynki cementowo – wapienne.  

• Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego 

• Okładziny ścienne wewnętrzne.  

• Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym  

• Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą:  

• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem 
technicznym i SST uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, 
odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie odstępstwa od dokumentacji, 
które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z 
autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym 
dowodem.  

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST  

• Przygotowania podłoży wg p. 5.1.1 niniejszej SST  
        • Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być     
zapewniać takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 
odparzenia, pęcherze itp. 
 

• Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu 
odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.  

• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100  

• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100  
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• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz 
pęknięcia, wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100  

• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna 
stanowić płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn 
otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych 
wymagań podaje p. 8.2 niniejszej SST  

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. 
pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. 
W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku 
pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy wypełnić kitem elastycznym i 
przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku tynków 
zewnętrznych)  

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub 
zukosowane.  

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynków.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie – p.2.4 
niniejszej SST  

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków wg 
p.5.4 niniejszej SST  

• przygotowania podłoży wg p. 5.1.2 niniejszej SST  
 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów.  

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o
C a wilgotność 

względna powietrza nie jest większa niż 60%.  

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  

1.5.3 Wymagania w odniesieniu do tynków mineralnych na siatce z włókna szklanego.  

Należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta gotowych tynków mineralnych.  

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do tynków akrylowych.  

Należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta gotowych tynków mineralnych.  

Tynk należy chronić przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywać w 
oryginalnych 

opakowaniach w zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do+ 20°C.  

Obowiązują również wymagania dotyczące robót tynkowych podanych 

1.5.5. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i 
pomiary), 

 

stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
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• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców.  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

• okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, 
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie 
aprobaty techniczne  

• kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne  

• zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,  

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

1.5.6. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na 
ruszcie stalowym.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu ,  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania 
płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

• wichrowatości powierzchni.  
 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów na ruszcie po okresie wstępnego 
osiadania i skurczów murów.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów.  

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o
C i gdy 

wilgotność względna powietrza nie jest większa niż 60%.  
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
 

1.5.7. Wymagania w odniesieniu do mocowania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych 
do sufitu.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu,  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków,  

• przygotowania podłoży.  
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Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów.  

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o
C a wilgotność 

względna  
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

2.      MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5oC. 
Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.  Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039. 

Wymagania: 
barwa - wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymałość na 
zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej 
niż 160oC, stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
• gatunek I - 80%  
• gatunek II - 75% 
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2.5.  Płyty G-K  
Płyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm układane na rusztach stalowych jako obudowa 
elementów wentylacji, jako ścianki gipsowa kartonowe wg. Zaleceń Producenta. 
 

2.6. Tynki mineralne.  
Należy stosować tynki mineralne gotowe do nakładania produkowane przez specjalistyczne 
firmy, które są dostępne na terenie całego kraju.  

2.7. Tynki akrylowe.  

Należy stosować tynki akrylowe gotowe do nakładania produkowane przez specjalistyczne 
firmy, które są dostępne na terenie całego kraju.  
 
2.8. Materiały do sufitów  

Należy stosować materiały dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

 Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,  

 Łączniki i profile stalowe wg instrukcji producenta.  
 

2.9. Masy szpachlowe.  
Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania 
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.  

Masy szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz 
przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający niezmienność ich 
parametrów technicznych.  

2.10. Ruszt stalowy.  
Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach 

budowlanych, jak również wymagania podawane w instrukcji producenta. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.    TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    
transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.   Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

5.3.  Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed 
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Suche tynki.  
Przy montażu płyt g-k należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122.  

Na przygotowaną powierzchnię ściany należy nanosić płyty. Warstwę kleju rozgarniać po 
płycie. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do 
tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwi jego równomierne 
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  

Przyklejone płyty powinny dokładnie do siebie przylegać swoimi dłuższymi krawędziami. 
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z 
jednego zarobu, a następnie wspólne regulowanie ich położenia.  
Do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych stosować masy szpachlowe. 
Przygotowaną masę wciskać packą stalową poprzecznie do krawędzi płyty, tak aby 
szczelnie wypełniła spoiny. W przypadku układania suchego tynku na długich ścianach, 
należy wykonywać co 10÷15 metrów przerwy dylatacyjne, wypełnione akrylową masą 
elastyczną. Szeroką szpachelką (szerszą od szpachlowanego wgłębienia) rozprowadzać 
masę na całej długości łączenia. W świeżo nałożonej masie zatapiać taśmę zbrojącą, która 
ograniczy możliwość pękania szpachlowanego połączenia. Taśma powinna być przez cały 
czas lekko naciągnięta. Tak wykonane złącze jeszcze raz szpachlować. Dociskać ją mocno 
do podłoża - tak, by na powierzchni płyt, poza miejscem na spoinę pozostało jak najmniej 
masy szpachlowej. 

Zewnętrzne naroża, utworzone przez dwie stykające się pod kątem płyty gipsowo-
kartonowe należy dodatkowo wzmocnić specjalnymi kątownikami. W tym celu na naroże 
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nałożyć masę szpachlową. W świeżej masie zatapiać perforowany aluminiowy narożnik. 
Równomiernie wciśnięty kątownik powinien być dobrze wypionowany. Podobnie jak po 
zatapianiu taśmy zbrojącej, wtopiony narożnik jeszcze raz szpachlować, starając się by 
masa tworzyła z płytą jedną płaszczyznę.  

Po wyschnięciu gipsu przystąpić do szlifowania. Powierzchnię należy odpylić.  

 

5.5. Tynki mineralne na siatce z włókna szklanego.  
Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy 
nakładać dokładnie tak aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża.  

System docieplenia ściany zewnętrznej hali składa się z trzech warstw:  

• Warstwy izolacyjnej- do ściany przy pomocy specjalnej zaprawy klejącej zamocowane 
będą płyty styropianowe. Sposób mocowania płyt styropianowych opisano w SST 
„Izolacje”.  

• Warstwy zbrojonej- wykonana z podobnej zaprawy klejowej, jak ta do mocowania 
płyt styropianowych. Oprócz tego zatopiona zostanie w niej specjalna tkanina - 
siatka wykonana z zaimpregnowanego włókna szklanego. Warstwa zbrojona ma 
nieatrakcyjny szary kolor i także nie jest odporna na długotrwałe działanie 
czynników atmosferycznych.  

• Wyprawa tynkarska- stanowi ostatnią warstwę w dociepleniu - pełni funkcję 
dekoracyjną, ale jest także bardzo dobrze odporna na działanie czynników 
atmosferycznych - słońca i deszczu. Nakładać przy pomocy pacy, nadając jej 
dowolną wybraną fakturę.  

 

Grubość tynku mineralnego wynosi 3mm.  

Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych.  

5.6.  Tynki akrylowe.  
Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy 
nakładać dokładnie tak aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża. Na przygotowaną 
wcześniej powierzchnię zgodnie z p. 5.1.4 należy nakładać cienką warstwę gotowego tynku 
podkładowego przyciskając tym samym do muru siatkę z włókna szklanego, która powinna 
się „wtopić” w tynk. Siatkę należy układać na zakład. Grubość pierwszej warstwy tego 
tynku jest stosunkowo niewielka.  

Po wyschnięciu pierwszej warstwy tynku należy nałożyć drugą warstwę tynku akrylowego, 
która po wyschnięciu nadaje się do wymalowania (przerwa technologiczna co najmniej 
30dni).  

Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych.  

Przed nakładaniem tynk należy dokładnie wymieszać w wiaderku. Ściana powinna zostać 
oczyszczona z wszelkich nieczystości oraz zagruntowana tynkiem podkładowym najlepiej 
w kolorze zbliżonym do koloru warstwy ostatecznej. Tynk należy nakładać nierdzewną pacą 
metalową, ściągając jego nadmiar, w sposób pozwalający na wyraźne uwidocznienie ziarna 
i struktury. Należy unikać zbyt cienkiego nakładania (prześwity) jak i zbyt grubego 
(zwiększone zużycie).  

Tynk powinno nakładać tylu wykonujących ilu zapewni położenie całej ściany bez przerw 
czasowych. Nakładać w temperaturze od +5°C do +20°C w suche, średnio-słoneczne dni. 
Ściany w czasie dosychania tynku muszą być chronione przed deszczem i wilgocią.  
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Czas schnięcia wydłuża się wraz ze wzrostem wilgotności i obniżeniem temperatury 
powietrza. 

 
5.7. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

Podłożem pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo – kartonowe gr. 2,5cm i mur z 
pustaków gazobetonowych. Powinno być wcześniej przygotowane wg p.5.1.5.  

Do robót związanych z układaniem płytek ceramicznych na ścianach murowanych należy 
przystąpić dopiero po zakończeniu osiadania budynku.  

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 
wodzie czystej.  

Na ścianie należy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i przygotować 
kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.  

Kompozycję należy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany.  

Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 
Nakładając płytkę na ścianę ustawić ją w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju 
pod płytką miała grubość 4-6mm. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu 
fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po związaniu 
kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.  

Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw 
sztucznych.  

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5

o
C.  

5.8. Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są 
następujące:  

• trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu,  

• mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących,  

• zamocowanie profilu przyściennego,  

• zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie,  

• pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k,  

• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,  
 

Czynności technologiczne przy mocowaniu okładzin z płyt g-k do sufitu są następujące:  

• przygotowanie podłoża,  

• zamocowanie profili do sufitu,  

• pokrycie płytami g-k,  

• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 
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5.9.Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych.  

Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy 
ocynkowanej w przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco.  

Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie 
Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 
mm z tolerancją ±0,03 mm.  

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest 
podwieszany do konstrukcji stropu wyższych kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej 
długości, aby zapewnić odpowiedni stopień obniżenia w zależności od rodzaju 
pomieszczenia.  

W pomieszczeniach:  

• Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt 
pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu 
podwieszanego przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD układać 
pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce umieszczane są pomiędzy półkami 
profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocą wieszaków 
usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 160 cm. Rozstaw 
pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunków jej 
usytuowania względem profili CD.  

• Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt 
dwuwarstwowy krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu 
wieszaki są rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną 
warstwę rusztu, którą stanowią profile CD. Profile, do których przykręcana będzie 
płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil i 
wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu. Rozstaw pomiędzy 
profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej 
usytuowania względem nich.  

 

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mocowania 
płyt gipsowo-kartonowych na sufitach. 

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych.  

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 
 

• Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 
elementów nośnych rusztu  

• Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 
równolegle do nich dłuższymi krawędziami,  

Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad:  

• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń),  

• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych 
elementach,  
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• Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się 
odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości),  

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu.  

 

Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę płyty, 
tak aby karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu.  

Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. 
Otwory na instalacje wykonywać należy wycinarką.  

Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów 
np. samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów 
powinien być nie większy niż 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 
10-15mm. Łebki wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe 
powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco 
wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą olejną i 
zaszpachlować masą szpachlową.  

W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowadzić do 
odkształceń.   

Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie.  

Przed przystąpieniem do wykonania okładziny z płyt g-k należy odpowiednio przygotować 
podłoże, do których będą mocowane.  

Podłoże pod suche tynki stanowi płyta żelbetowa stropowa i płyta schodów.  

Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Wadliwie wykonane ościeże i zbyt 
wystające części ścian należy skuć  

Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże pod 
suche tynki powinno być suche.  

Płyty g-k należy mocować do wcześniej zamocowanych profili. Należy zastosować profile 
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm. Profile mocować do stropu 
za pomocą kołków rozporowych.  

Płyty przykręcać do zamocowanych profili wkrętami w rozstawach wskazanych przez 
producenta systemu.  

Montowana płyta powinna być przycięta na długość w taki sposób, aby krawędź poprzeczna 
po przykręceniu wypadała na środku profilu. W sąsiednim rzędzie płyt połączenia 
poprzeczne muszą być przesunięte minimum o jeden profil tak, aby nie powstawały spoiny 
w kształcie krzyża. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, aby długie 
spoiny były równoległe do głównego kierunku padania światła.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie     zgodności     klasy     materiałów     ceramicznych z zamówieniem, 



BUDOWA OŚRODKA DYDADYKTYCZNO- REKREACYJNEGO PRZY ZIELONEJ SZKOLE W GORENIU DUŻYM, GMINA BARUCHOWO –  
BUDOWLANA SST 
 

 

 
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Chmielna 1, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                        
 

83 

• próby   doraźnej    przez   oględziny,   opukiwanie   i   mierzenie: 
            wymiarów   i   kształtu   płytek,   liczby   szczerb   i   pęknięć,   odporności 
           na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności 
na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe  

Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-
B-79405. Powinna być oceniana:  

 równość powierzchni,  

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją),  

 wilgotność i nasiąkliwość,  

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości 
łaty kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
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wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni, itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,   
odparzenia   i   pęcherze   wskutek   niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3.   Odbiór suchych tynków. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo - kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m. 

Suche tynki nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń:  

- dziur, załamań i pęknięć płyt,  

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,  

- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach,  

- rozwarstwienia się płyt,  

- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni,  

- zacieków na kartonie,  

- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania sufitów z zamówieniem. 

Konstrukcja rusztu pod płyty powinna :  

- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt,  

- być zabezpieczona antykorozyjnie 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2. Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
moczenie płytek, docinanie płytek, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• wykonanie    okładziny    z    wypełnieniem    spoin    i    oczyszczeniem powierzchni. 
• zamurowanie przebić, 
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• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków, 
• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500.     -    Zaprawy    budowlane.     Badania    cech    fizycznych 
i wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-86/B-30020. - Wapno. 
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.  
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 8  

                     KŁADZENIE PODŁÓG 

Kod CPV- 45432110-8 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 



BUDOWA OŚRODKA DYDADYKTYCZNO- REKREACYJNEGO PRZY ZIELONEJ SZKOLE W GORENIU DUŻYM, GMINA BARUCHOWO –  
BUDOWLANA SST 
 

 

 
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Chmielna 1, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                        
 

87 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek i okładzin schodów. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,    obejmują   wszystkie   czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie  podsypek,  podłoży 
i  izolacji  oraz  warstw podłóg  zgodnie  z  opisem technicznym. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1.    Woda (PN-75/C-04630) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.    Piasek PN-79/B-06711. 

2.2.1. Piasek     powinien     spełniać     wymagania     obowiązującej     normy przedmiotowej, a 
w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000. 

2.4. Wyroby ceramiczne 

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe. 
 
a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: 
barwa: wg wzorca producenta, 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniej sza niż 
25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5mm, mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 
20, kwasoodporność nie mniej niż 20, ługoodporność nie mniej niż 90%,  
dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
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długość i szerokość: do 1,5mm, 
grubość: do 0,5mm, 
krzywizna: do 1,0mm.  
W pomieszczeniach basenu zastosować płytki  o niskiej  nasiąkliwości na zaprawie 
wodoszczelnej i spoinować spoiną szer. Min. 5 mm nienasiąkliwą. 

b)Materiały pomocnicze: 
Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93). 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

c) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

d) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8m. 

2.5.  Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    
transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza,  wykonana z  zaprawy  cementowej marki  8MPa, z oczyszczeniem   i   
zagruntowaniem   podłoża  mlekiem   wapienno  - cementowym, ułożeniem    zaprawy,    z    
zatarciem    powierzchni    na    gładko    oraz wykonaniem 
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 
• podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
• wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 
• podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 
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• podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy, 

• w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
• temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niz 5 C 
• zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m , 
• zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 

• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna   wykazywać   większych   prześwitów   
niż   5mm,   odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek CERAMICZNYCH  

5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewnątrz budynku.  

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 
oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma 
niezamierzonych różnic koloru czy odcienia płytek.  

Przed ułożeniem płytek należy zagruntować podłoże, tak aby było mało nasiąkliwe.  

Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. Kompozycja 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia 
z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w 
ciągu 10min. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. 
Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesuniecie 
nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania 
płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 
między płytkami.  

Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

• - do 100mm około 2mm,  

• - od 100mm do 200mm około 3mm,  

• - od 200mm do 600mm około 4mm,  

Powyżej 600mm około 5 do 20mm,  

Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły.  
Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek 
cokołowych lub przyciętych płytek. 
 

Spoiny przyścienne i dylatacyjne należy uszczelnić poprzez wciśnięcie w nie sznura 
dylatacyjnego, wypełnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydła i 



BUDOWA OŚRODKA DYDADYKTYCZNO- REKREACYJNEGO PRZY ZIELONEJ SZKOLE W GORENIU DUŻYM, GMINA BARUCHOWO –  
BUDOWLANA SST 
 

 

 
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Chmielna 1, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                        
 

90 

wygładzeniem spoiny.  

5.2.2. Wykładziny schodów  

Na schodach zewnętrznych zastosować płytki gresowe antypoślizgowe i mrozoodporne 
przeznaczone na schody.  

Na schodach wewnątrz obiektu zastosować płytki gresowe antypoślizgowe przeznaczone na 
schody.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy   przeprowadzić   kontrolę   dotrzymania   warunków   ogólnych 
wykonania     robót     (cieplnych,      wilgotnościowych),      sprawdzić prawidłowość 
wykonania 
 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez 
producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
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sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,  badania  
prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   cokołów;   badanie   należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9 

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I 

PODOBNYCH ELEMENTÓW Kod CPV- 

45421115-3 

SPIS TREŚCI 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Podstawowe określenia 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementów metalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej i elementów metalowych  
Okna 
W budynku stosować stolarkę PCV, dwuszybowa z nawietrznikami podokiennymi.  
 
Stolarka drzwiowa 
Stolarka wewnętrzna zgodnie z katalogiem wybranej firmy 
Stolarka zewnętrzna z PCV 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 

2.2    Należy wbudować stolarkę okienną drewnianą kompletnie wykończoną wraz z okuciami i 
powłokami malarskimi, szkloną podwójnym szkłem typu float  
Wbudować należy stolarkę drzwiową wykończoną wraz z okuciami i gotowymi powłokami 
malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie. 
2.3. Okucia budowlane. 

2.3.1. Każdy wyrób  stolarki budowlanej  powinien być wyposażony 
w okucia zamykające, łączące zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe. 

2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie 
została ustanowiona norma. 

2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 
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powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 
pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 
m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3.   SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 
możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w 
ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary ze 
wysokość 

wnętrzne (cm ) 
szerokość 

Liczba 
punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

do 150 

powyżej 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 
150 -=- 200 
powyżej 200 
Do 150 

6 
8 
6 

po 2 
po 3 
nie mocuje się 

po 2 
po 2 
po 3 

150 -=- 200 
powyżej 200 

8 
100 

po 1 
po 2 

po 3 
po 3 
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5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 
drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić 
kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  
 

5.3.  Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 

5.6. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne  

5.6.1. Parapety zewnętrzne  

Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza 
lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%.  

5.6.2. Parapety wewnętrzne  
Parapety wewnętrzne należy wykonać  np. PCV . 

Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeżu. Parapet powinien być 
podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik 
podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy.  

5.7. Ochrona i zakończenie prac  

5.4.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni 
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia 
skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.  

5.4.2. Należy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla 
zapobieżenia uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. 
Zabezpieczenia należy usunąć dopiero wtedy, gdy elementy będą gotowe do zainstalowania. 
Należy przygotować tymczasowe bariery, osłony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec 
uszkodzeniom zainstalowanych prac.  
Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostaną wymienione na nowe. 
Retuszowanie malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.3.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 
odbioru. 

6.1 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
 

• sprawdzenie   stanu   i   wyglądu   elementów   pod   względem   równości, pionowości i 
spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót  
Balustrady i pochwyty w mb.  
Drobne elementy w szt. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

8.1 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 

 
Przy odbiorze elementów ślusarskich  wbudowanych powinny być sprawdzone: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność    uszkodzenia    
ościeżnic    elementu    z    ościeżami    otworów lub ścianami, 

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających -zgodność 
wbudowanego elementu z projektem, 

• inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 
robót. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 
• osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami,  
• dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.  
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i 
transport. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 10 

ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV –45442100-8 

SPIS TREŚCI 

1.        WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują  wszystkie   czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.  

W zakres tych robót wchodzą:  

• Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi ścian i sufitów w obiekcie,  

• Malowanie elementów metalowych  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego 
do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
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2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy 
od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej 
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, 
o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 
czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
wodę do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb 
emulsyjnych: 
• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 
• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność - 6-

8m /dm , max. czas schnięcia - 2h 
• Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 
• Maleinit   -   na   spoiwie   z   dyspersji   wodnej   kopolimeru   octanu   winylu i maleinianu 

dwubutylu, wydajność - 7-8m /dm , max. czas schnięcia-2h, 
• Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 7-

8m /dm ,max. czas schnięcia - 2h, 
• Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/  dm3 , 

max. czas schnięcia - 2h, 
• Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej  żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-8m 

/dm , max. czas schnięcia - 2h, 
• Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 
• Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm , max. czas 

schnięcia-24h, 
• Farba chlorokauczukowa do  gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
• metaliczna „Cykofan , wydajność - 15-16m /dm , max. czas schnięcia - 8h, 
• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania podkładu 

pod powłoki chlorokauczukowe, 
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• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych,  ogólnego      
stosowania     biały,      do     rozcieńczania     wyrobów chlorokauczukowych. 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
• Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, 

wydajność- 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h, 
• Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, wydajność 

- 4,5-5m /m , czas schnięcia - 24h, 
• Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m  dm , max. czas schnięcia-24h, 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
• Farba   olejna  do   gruntowania   ogólnego   stosowania  wg   BN-79/6113-67 wydajność 6-

8m2/dm3 , czas schnięcia - 12h, 
• Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, 

wydajność 6-1 0m2 /dm3 
 

2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
• Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 
• Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Mydło   szare,   stosowane   do   gruntowania   podłoża   w   celu 
zmniejszenia jego   wsiąkliwości,   powinno  być   stosowane   w   postaci roztworu wodnego 3-
5%. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej -1o C. 
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych   (z   wyjątkiem   montażu 
• armatury i urządzeń sanitarnych), 
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• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
• całkowitym ułożeniu posadzek, 
• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo -wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez 
gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 

5.2.4. Przy    malowaniu    farbami    chlorokauczukowymi    elementów 
stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa 
się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3.         Wykonywanie powłok malarskich. 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, 
bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy 
stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 
aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 
malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania   powłok   przy   ich   odbiorach   należy   przeprowadzić 
po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie 
wcześniej niż po 14 dniach.. 

6.2.2. Badania  przeprowadza   się   przy  temperaturze   powietrza  nie 
niższej od +5oC, przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla  farb   
olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczności  i twardości  oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 
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8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega 
na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 
o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na 
zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 
miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280.     -     Roboty     malarskie     budowlane     farbami     wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 
stalowych. Wytyczne ogólne.  
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.  
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.  
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.  
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.  
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem    niniejszej     szczegółowej     specyfikacji    technicznej     są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i 
termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

Izolacje termiczne 
- pod płytą posadzkową podłogi na gruncie – styropian EPS 100-036 gr.5 cm, 
- ściany zewnętrzne i strop w podcieniu - ocieplone styropianem EPS 70-040 gr. 15 cm  
  wykończone metodą lekką-mokrą, 
- ściany wewnętrzne od strony magazynu pasz i pomieszczenia gospodarczego  -   
  ocieplone styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm  wykończone metodą lekką-mokrą na 
  gładko, 
- strop w garaż –ocieplony styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm. wykończony metodą 
   lekką-mokrą na gładko, 
- dach – 20 cm z wełny mineralnej. 
Izolacje przeciwwilgociowe 
 
pionowa – np.: Combiflex –poniżej poz. terenu i Aquafin 2K –powyżej  poz. terenu  
  (prod.Schomburg) lub podobnymi prod. np.Botament, folia kubełkowa od ław do  
  poziomu terenu na zewnątrz styropianu, 
pozioma - 2x folia budowlana lub papa na lepiku, pod ścianą fundamentową np. 2x 
papa asfaltowa na lepiku 
- paroizolacja -1 x folia paroizolacyjna , np.:Rockwool, 
 
        1.4.         Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5.         Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 
2.       MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

 2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
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bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 
powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 
użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg 
metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.2. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,   przechowywane 
i transportowane    w    sposób    wskazany    w    normach    państwowych i 
świadectwach ITB. 

2.2.       Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę zgrzewalną 
o gramaturze 200g/m i gr. 4 mm 

a) Wymagania wg PN-89/B-27617. 
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 
• powierzchnia   papy   nie   powinna   mieć   widocznych   plam asfaltu, 
• dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej, 
• przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy, 
• dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 

dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie, 
• wymiary papy w rolce: 

długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm. 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 

20cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w w/w normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od 
grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami - 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 
 
Wymagania wg PN-57/B-24625. 
• temperatura mięknienia 60-80oC, 
• temperatura zapłonu 200oC, 
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• zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, 
• spływnosc - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50 C w ciągu 5 godzin z 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o, 
• zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC. 

2.2.3.    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg PN-74/8-24622. 

2.2.4.    Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW . 

Wymagania wg BN-70/6112-24. 

2.3.     Materiały do izolacji termicznych. 

2.3.1. Styropian. 

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gęstość 20 kg/m . Styropian FS-30 
ekstrudowany - do izolacji ścian fundamentowych 

a) Wymagania. 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych. 
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm, dla płyt o grubości powyżej 30mm - 
o głębokości do 5mm, Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm , a powierzchnia 
największej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - 
dopuszczalne odchyłki + 0,5%, szerokość - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki + 
1,5mm, grubość - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki + 0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m , przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 
2.3.2. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 
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wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy 
wełna mineralna twarda o gęstości 150kg/m3 

Wyrób z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie klejem 
bitumicznym. 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1 Przygotowanie podkładu. 

- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. 
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2 Gruntowanie podkładu. 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 
 
a) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC. 

5.1.3 Izolacje papowe. 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem między sobą w 
sposób ciągły na całej powierzchni. 
 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową, z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do   klejenia  pap   asfaltowych   należy   
stosować  wyłącznie   lepik   asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm. Szerokość zakładów papy 
zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 
10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie 
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5.2 Izolacje termiczne 

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno -suchym. 

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 
należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 

5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować 
płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 

 

6      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
7       OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem 
tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenie   o   jakości   materiałów   i   wyrobów   dostarczonych na budowę, 
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• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki   badań   laboratoryjnych,   jeśli   takie   były   zlecane   przez wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-czyszczenie podłoża, dostarczenie materiałów,  
-zagruntowanie podłoża,  
-ułożenie warstw izolacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część 
I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 
 
PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
oraz wytyczne i instrukcje.  
Wytyczne   wykonania   izolacji   bitumicznych   zabezpieczających   nadziemne i podziemne 
części budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970.  
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne  stosowania  
folii  polietylenowej     szerokiej   w budownictwie  ITB. Warszawa 1974. 
Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -
15oC. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.  
Wytyczne  wykonania  robót  izolacyjnych  metodą natryskową.   COB   -  RPI Budowlane. 
Katowice 1974. 
Instrukcje     stosowania     w     budownictwie     kitów     trwale     plastycznych 
jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.  
Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 
Świadectwo   ITB   nr   351/75.   Powłoki   izolacyjne   z   asfaltowych   emulsji kationowych i 
lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową.  
Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie 
grzybów domowych. 
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Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

(1)  stosuje się drewno klasy K27 

według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 
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Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien  do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 
Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 
Szerokość słojów  4 mm 6 mm 
Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 
 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
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– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
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2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją 

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3.  Okucia, łączniki, stężenia.  

Okucia stalowe BMF muszą być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie 
zanurzeniowe. Okucia należy wykonać ze stali 18G2.  

Okucia stalowe powinny mieć odporność ogniową 30min.  

Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie zanurzeniowe.  

Łączniki w węzłach kratownicy (blachy węzłowe) wykonać należy techniką obróbki 
cyfrowej.  
Stężenia należy umieścić w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej tzn. w 

polach przedskrajnych. Stężenia należy wykonać ze stali St3S. 

2.4. Kleje.  
Do wykonania elementów klejonych warstwowo powinien być stosowany klej na bazie 

żywic fenolowo – rezorcynowo – formaldehydowych ENOCOL RL 1641 T z 

utwardzaczem DP 174 lub inne kleje spełniające wymagania PN – EN 301:1994 oraz 

PN/B-03150.01. 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.5.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 

rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.5.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.6. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 

wpisem do dziennika budowy. 
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3.  Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z 

ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 

do 1 mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 

projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 

– w odległości między węzłami do 5 mm 

– w wysokości do 10 mm. 
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5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

Dźwigary dachowe należy montować na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed 
osiadaniem, z zastosowaniem pomostów montażowych, na których należy zaznaczyć plan 
montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnieniem strzałki roboczej.  

Przed montażem dźwigarów należy sprawdzić wszystkie połączenia oraz naprawić ewentualne 
niedociągnięcia.  

W trakcie montażu dźwigary należy zabezpieczyć przed zwichrowaniem poprzez dodatkowe 
usztywnienia. Miejsce powieszenia dźwigarów (zaczepienia uchwytów linowych) należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

Zmontowane dźwigary powinny być natychmiast usztywnione w sposób stały lub tymczasowy 
oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dźwigarów po ich trwałym zamocowaniu nie powinny być 
większe niż podane w projekcie i zgodne z PN-EN-390.  

Dopuszczalne odchyłki usytuowania dźwigarów powinny być nie większe niż:  

• ±10mm na długości przęsła,  

• ±5mm w osiach oraz w wysokości dźwigarów.  
 
Rozstawy osiowe dźwigarów nie powinny się różnić w stosunku do projektowanych o więcej 

niż ±10mm. 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

A. Bieżąca kontrola jakości obejmuje sprawdzenie:  

a) Rodzaju i jakości stosowanych materiałów na podstawie kontroli:  

- klasy drewna konstrukcyjnego - na podstawie klasyfikacji wytrzymałościowej metodą 
mechaniczną według PN-EN 519 lub metodą sortowania wizualnego według PN-EN 518.  

- wilgotności drewna – kontrolowana metodą wg PN-EN 408:1998 przed rozpoczęciem 
klejenia elementów .  

- rodzaju kleju – polega na sprawdzeniu dokumentów dołączonych do każdej partii kleju 
fenolowo – rezorcynowo – formaldehydowego, potwierdzających zgodność z wymaganiami 
norm PN-EN 301 lub PN/B-03150.01.  

b) Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli:  
 

- grubości i szerokości warstw – za pomocą suwmiarki z dokładnością do 0,1mm na losowo 
wybranych elementach. Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami w p.2.1,  

- charakterystyki i sposobu rozmieszczania złączy klinowych – za pomocą taśmy mierniczej 
z dokładnością do 1cm. Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami w p.2.1,  

- wytrzymałości na zginanie klejonych złączy klinowych – badana według PN-B-03156. 
Wyniki należy porównać z wymaganiami w p.2.1,  
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- wytrzymałości na ścinanie między warstwowych spoin klejowych lub ich rozwarstwienia 
– wytrzymałość na ścinanie badana według Pr PN-EN 392, rozwarstwienie spion klejowych 
badane według Pr PN-EN 391. Wyniki porównać z wymaganiami określonymi w p.2.1.  

c) Kształtu i odchyłek wymiarowych gotowych elementów.  
 

Badania bieżące powinny być prowadzone przez Producenta dla każdej partii elementów z 
drewna klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru.  

Kształt i odchyłki powinno się sprawdzać przy użyciu przyrządów pomiarowych typu 
taśmy, suwmiarki itp. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p.2.1.  

B. Okresowa kontrola jakości obejmuje: • Bieżącą kontrolę jakości wg A,  

• Sprawdzenie odporności ogniowej elementów – zgodnie z PN-90/B-02851.  

 
 

Badania okresowe powinny być wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezależne 
jednostki naukowo – badawcze.  
Daną partię elementów z drewna klejonego warstwowo należy uznać za zgodną jeżeli wyniki 

wszystkich badań są pozytywne. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji– ilość m3

8.  Odbiór robót 

 wykonanej konstrukcji. 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003                Gwoździe z drutu stalowego 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 13 

ROBOTY BUDOWLANE  ZWIĄZANE Z 

WIELOFUNKCYJNYMI OBIEKTAMI SPORTOWYMI 

Kod CPV - 45212220-4 

SPIS TREŚCI 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.     WSTĘP 

1.1    Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykończeniowych specjalistycznych. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wykończeniowych specjalistycznych tzn.: 

• wykonanie i montaż balustrad  

• wykonanie pochylni 

• wykonanie boiska piłki plażowej 

• wykonanie linarium 

• wykonanie toru gokartowego 

• wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną 

• wykonanie boiska piłki nożnej 

• wykonanie ogrodzenia działki zielonej szkoły 

• wykonanie ogrodzenia mini zoo 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT. 

Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia. 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.  

5.1. Balustrady, pochwyty i poręcze.  

Balustrady, pochwyty i poręcze wykonywać zgodnie z projektem technicznym.  

Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Balustrady i pochwyty na podjeździe dla osób niepełnosprawnych instalować tak, aby zapewnić 
szerokość płaszczyzny ruchu, odstęp miedzy poręczami , długość poziomej płaszczyzny ruchu na 
początku i końcu pochylni, powierzchnię spocznika i innych wymagań określoną w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 
5.2. Pochylnia 
 
Wykonać na ławie fundamentowej żelbetowej z betonu B-15, zbrojonej 4 ø10, strzemiona 
ø 6 co 30 cm. Ściana fundamentowa, oporowa i powyżej terenu - grubości 25 cm z 
bloczków betonowych M-6 na zaprawie cementowej zamknąć  wieńcem. Widoczne 
ściany pochylni wykończyć jak cokół –płytką ceramiczną /6 x 24 cm zgodnie z 
kolorystyką. 
Górną warstwę wzdłuż podjazdu wykończyć rolką z cegły klinkierowej.  
Balustrady i pochwyty  z rur stalowych kwasoodpornych  ø 44,5/4,5. Słupki balustrady 
zakotwić w wieńcu, a pochwyt w ścianie budynku na głębokość ok. 15 cm.  Pochwyty 
obustronne, na balustradzie i na ścianie na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu 
należy osadzić tak, aby odstęp między nimi mieścił się w przedziale między 100 a 110 cm.  
Końcówki pochwytów należy połączyć łukiem o promieniu 75 mm i wysunąć o min. 30 
cm poza koniec pochylni i biegu schodowego. 
Na płaszczyźnie ruchu pochylni ułożyć  kostkę betonową grubości 6 cm na zagęszczonym 
podkładzie żwirowym i tłuczniu ze spadkiem poprzecznym 0,5% od budynku, zaś spadek 
podłużny nie może przekroczyć 7%. 
. 
5.3.BOISKO PIŁKI PLAŻOWEJ.  

• wymiary boiska to 16 X 8 m , czyli dwie połowy po 8 X 8 m, 
• linie wyznaczające boisko, to taśmy o szerokości 5 - 8 cm , 
• słupki są umieszczone w odległości 0,7 - 1,0 m od linii bocznych , 
• teren do gry musi być przygotowany na zniwelowanym piasku, o możliwie 

płaskiej i jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych 
przedmiotów mogących spowodować kontuzje zawodników , 

• warstwa piasku musi mieć co najmniej 30 cm głębokości w korycie zamkniętym 
impregnowanymi ciśnieniowo kantówkami drewnianymi 5 x 15 cm, 

• piasek musi być drobnoziarnisty , 
• boisko nie może stwarzać dla zawodników niebezpieczeństwa kontuzji,  
• linie muszą być koloru kontrastującego z piaskiem (zalecany ciemnoniebieski),  
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• linie powinny być wykonane ze sznurków lub taśm o dużej trwałości  
• siatka posiada długość 8,5 m , a umieszczone na niej taśmy po 5 - 8 cm .  

5.4. LINARIUM PIRAMIDA DUŻA 
 
Średniej wielkości urządzenie sprawnościowe w kształcie ostrosłupa o podstawie 
sześciokątnej o wysokości 4 m, z platformą linową zainstalowaną na wysokości 2,5 
wewnątrz linarium. Przeznaczone dla dzieci w wieku 7 do 14 lat. Składa się z 
metalowego słupa nośnego oraz sieci lin polipropylenowych z rdzeniem z liny stalowej 
połączonych ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. 
Teren przeznaczony na linarium należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za 
pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm wypełniony piaskiem  jak boisko do piłki 
plażowej. 
Teren przygotować wg zaleceń wybranego dostawcy wyposażenia. 
 
 
 

  

 
 
5.5.TOR GOKARTOWY 
Teren przeznaczony na tor należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za 
pomocą obrzeży betonowych 8x30 cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. 
Na powierzchni placu należy wyprofilować spadki o wartości 0,5 - 1,0%. Powierzchnię 
placu wyłożyć kostką betonową bezfazową gr 8 cm na podsypce piaskowej i podkładzie z 
betonu B-10 grub. 10 cm.  
  
5.6. PLAC WYPOCZYNKOWY Z FONTANNĄ 
 
Projekt przewiduje montaż małej fontanny ogrodowej 1,50 x 1,50 
m pracującej w obiegu zamkniętym bez uzdatniania wody zasilanej  
przy wykorzystaniu własnej pompy wodnej. Ruch wody odbywa 
się w obiegu zamkniętym, dzięki czemu eksploatacja jest 
ekonomiczna podczas codziennego użytkowania. Dodatkowo 
przewidzieć oświetlenie  halogenowe dla zapewnienia efektu 
wizualnego. 
Fontanna będzie zlokalizowana na placu o średnicy 5,50 m z 
kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 
grub. 10 cm zamkniętej obrzeżem palisadowym. 
 
5.7. BOISKO PIŁKI NOŻNEJ 
PODBUDOWA. 

• warstwa odsączająca z piasku, pospółka gr. 40 cm 
• warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-

63mm) o gr. 10cm, 
• warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm, 
• warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm. 
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Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu opaską z kostki betonowej 
szerokości 100 cm zamkniętą obrzeżami betonowymi 8x30x100cm układanymi na ławie 
z betonu C12/15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o 
wartości 0,5%. 
 
NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ. 
Zaprojektowano nawierzchnię z trawy sztucznej trzeciej generacji, tj. zasypywana 
piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze czarnym 
Kolor trawy - zielony, linie białe wklejane. 
  
Parametry techniczne: 
1.Wysokość włókna min. 60 mm 
2. Typ włókna: monofil 
3. Skład chemiczny włókna; polietylen 
4.Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 
5.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 
  
Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z 
instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i 
stabilne. 
  
Program konserwacji 
Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta 
Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni. 
  
WYPOSAŻENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 
1/Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt. 
2/Chorągiewki narożne 4 szt. 
 
5.8. OGRODZENIE DZIAŁKI ZIELONEJ SZKOŁY 
Zamontować ogrodzenie panelowe całego terenu działki /bez części od strony drogi 
gminnej/ z prętów stalowych o średnicy  druty 4 mm, zgrzewanych punktowo o 
prostokątnych oczkach, montowane na słupach o profilu zamkniętym lub kształtowniku  
za pomocą dostępnych akcesorii, ocynkowane ogniowo z powłoką poliestrową w kolorze 
zielonym o wym. 150x 250  cm. Słupki kotwione w betonie wg instrukcji producenta. W 
linii paneli wstawiać krawężniki 8 x 30 x 100 cm układane na ławie z betonu C12/15 z 
oporem, wystający z gruntu 12 cm . Przy spadkach terenu wykonać uskok na słupkach 
zgodnie z profilem ukształtowania działki. W ogrodzeniu zewnętrznym zaprojektowano 
dwie bramy systemowe dwuskrzydłowe szer. 4 m i jedną furtkę szer 100 cm.  
 
5.9. OGRODZENIE MINI ZOO 
Zdemontować drewniane słupki ogrodzenia zakotwione w cokole /bez siatki/. Otwory po 
słupkach zabetonować i zamontować nowe słupki stalowe ocynkowane w otworach 
wykonanych wiertnicą, z jednego końca zakończone stalowym daszkiem, który 
uniemożliwia dostanie się wody do środka. W trzech punktach zamontować przelotki na 
drut ułatwiający naciąganie istniejącej siatki. W narożnikach zamontować po dwie 
podpory. 
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6.  KONTROLA ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.  

6.1. Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe.  

Odbiór wykonania balustrad i pochwytów na widowni, podjeździe dla osób niepełnosprawnych 
oraz schodach wewnętrznych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem. Dla elementów, 
których nie reguluje projekt odbiór robót należy przeprowadzić po stwierdzeniu ich zgodności z 
wymaganiami przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a przede wszystkim:  

- szerokości biegów schodowych,  

- płaszczyzny ruchu podjazdu dla osób niepełnosprawnych,  

- odstępu między poręczami,  

- długości poziomej płaszczyzny ruchu na początku i końcu pochylni,  

- powierzchnie spocznika.  

Należy sprawdzić czy wykonane balustrady mają wystarczające zabezpieczenie przed 
wypadnięciem przez nie osób. Balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie 
się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
 
6.2. Nawierzchnia piłki nożnej 
  
1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA- Sport lub 
Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej 
parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com). 
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego 
laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-
Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 
tą nawierzchnię. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.  

7.1 Jednostką obmiarową robót jest 1mb wykonanej balustrady.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.  

 
8.         ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.  
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8.1. Odbiór balustrad i drabiny następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 
zmiany dokonane podczas prac .  

Zgodność wykonania balustrad i drabiny stwierdza się na podstawie porównania wyników 
pomiarów kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach.  

9.  PODSTAWA PŁATNOSCI  
9.1. Płaci się za ustaloną ilość mb wykonanej balustrady. Cena obejmuje.  

- dostarczenie materiałów,  

- montaż balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementów na określone w 
projekcie kolory  

- uporządkowanie stanowiska pracy  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r. 
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